
Nº LOCAL BAIRRO
LADO PAR

(M²)

LADO ÍMPAR

(M²)
TOTAL (M²)

LEVANTAMENTO/

REBAIXAMENTO

PV

1 AVENIDA 7, ENTRE RUA 14 E RUA 16 CENTRO 657,55 657,55 1315,10 -

2 RUA 04, ENTRE AVENIDA DO CAFÉ E AVENIDA 02 CENTRO 476,67 476,67 953,34 -

3 RUA 08, ENTRE AVENIDA DO CAFÉ E AVENIDA 01 CENTRO 524,57 524,56 1049,13 1,00

4 CRUZAMENTO RUA 08 COM AVENIDA 01 CENTRO 184,42 - 184,42 -

5 RUA 08, ENTRE AVENIDA 01 E AVENIDA A CENTRO 499,77 499,77 999,54 1,00

6 RUA 01, ENTRE AVENIDA G E AVENIDA H JD. BOA VISTA 424,93 424,92 849,85 -

TOTAL 5351,38 2,00

Orlândia, 03 de Novembro de 2022

ART: 28027230221773896

CREA/SP: 5070132321

Responsável Técnico

Alessandro Chiquini
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