

## DETALHAMENTO DO B.D.I. - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

**Objeto:** Obras de Recuperação do Anel Viário "David Alves" no Município de Orlandia/SP

### AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

#### DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

G + S	Garantia + Seguro	0,48%	%	Do custo direto da obra
<b>R</b>	Risco	0,85%	%	Do custo direto da obra
<b>DF</b>	Despesas financeiras	0,85%	%	Do custo direto da obra
<b>AC</b>	Administração central	2,00%	%	Do custo direto da obra
<b>L</b>	Lucro	1,041%	%	Do custo direto da obra
<b>I</b>	Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB)	7,65%	%	Do custo direto da obra
	PIS e Confins	3,65%		
	ISS	4,0%		Do custo direto da obra
				Do custo direto da obra
				Do custo direto da obra
				Do custo direto da obra
				Do custo direto da obra
	Taxas diversas	0,00%		Do custo direto da obra

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1}{(1-I)}$$

**B.D.I. 14,02%**

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.

### BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PARCELA DO BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINACEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

### LIMITES BDI - MATERIAIS

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	11,10%	14,02%	16,80%