



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DAS RUAS

Recapeamento Asfáltico - Janeiro/2021

Nº	LOCAL	BAIRRO	RECAPEAMENTO			LEVANTAMENTO/ REBAIXAMENTO DE PV (UN.)	SINALIZAÇÃO		
			LADO PAR (M²)	LADO ÍMPAR (M²)	TOTAL (M²)		FAIXA DE PEDESTRES (25,00M²)	PARE (8,00M²)	PLACA LOGRADOUR O (0,384M²)
1	Avenida 4, entre Rua 24 e 26	Jardim Teixeira	628,36	628,36	1256,72	2,00	50,00	16,00	2,00
2	Rua 28, entre Avenida 2 e 3	Jardim Teixeira	516,36	516,36	1032,72	-	50,00	-	2,00
3	Avenida S, entre Rua 4 e 6	Jardim Santa Rita	628,36	628,36	1256,72	1,00	50,00	16,00	2,00
4	Avenida U, entre Rua 8 e 10	Jardim Santa Rita	-	628,36	628,36	-	25,00	8,00	1,00
5	Avenida V, entre Rua 8 e 10	Jardim Santa Rita	628,36	628,36	1256,72	-	50,00	16,00	1,00
6	Balão Rua 8 com Avenida T	Jardim Boa Vista	196,00	-	196,00	3,00	-	-	-
7	Balão Rua 8 com Avenida U	Jardim Santa Rita	196,00	-	196,00	1,00	-	-	-
8	Balão Rua 8 com Avenida V	Jardim Santa Rita	196,00	-	196,00	1,00	-	-	-
9	Rua 8, entre Avenida T e U	Jardim Santa Rita	516,36	516,36	1032,72	-	50,00	-	1,00
10	Rua 8, entre Avenida U e V	Jardim Santa Rita	516,36	516,36	1032,72	-	50,00	-	-
			TOTAL		8084,68	8,00	325,00	56,00	9,00

Lote 1	Lote 2
1256,72	-
1032,72	-
1256,72	-
628,36	-
-	1256,72
-	196,00
-	196,00
-	196,00
-	1032,72
-	1032,72
4174,52	3910,16

Orlândia, 26 de Abril de 2021.

Leonardo Donizeti Alves
Secretario de Infraestrutura Urbana

Eng. Civil Alessandro Chiquini
Responsável Técnico
CREA/SP 5070132321
ART 28027230201458532

2289,44
5599,24