
Objeto:

G + S Garantia + Seguro 0,49% % Do custo direto da obra

R Risco 1,39% % Do custo direto da obra

DF Despesas financeiras 0,99% % Do custo direto da obra

AC Administração central 4,93% % Do custo direto da obra

L Lucro 8,04% % Do custo direto da obra

I Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) 4,50% % Do custo direto da obra

PIS 0,50%

Confins 2,0% Do custo direto da obra

ISS 2,0% Do custo direto da obra

CPRB 0,0%

0,0% Do custo direto da obra

Do custo direto da obra

Taxas diversas 0,00% Do custo direto da obra

B.D.I.

DETALHAMENTO DO B.D.I. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E 
COMBATE AO INCÊNDIO NAS ESCOLAS EMEB “FERNANDA DA SILVA FONSECA, EMEB “IRMÃ DE MIRANDA MELLO E A 

EMEB “ISAURA ROQUE QUÉRCIA”.

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

Orlândia-SP, 10 de Março de 2021

__________________________________________________________
LEONARDO DONIZETI ALVES

Secretário Municipal de Infra Estrutura

22,03%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FONTE:
- Acórdão Nº 2622/2013-P.

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1
(1-I)


