
Objeto:

G + S Garantia + Seguro 0,40% % Do custo direto da obra

R Risco 0,56% % Do custo direto da obra

DF Despesas financeiras 1,11% % Do custo direto da obra

AC Administração central 4,01% % Do custo direto da obra

L Lucro 7,30% % Do custo direto da obra

I Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB) 4,50% % Do custo direto da obra

PIS 0,50%

Confins 2,0% Do custo direto da obra

ISS 2,0% Do custo direto da obra

CPRB 0,0%

0,0% Do custo direto da obra

Do custo direto da obra

Taxas diversas 0,00% Do custo direto da obra

B.D.I. 19,25%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.

BDI - NÃO DESONERADO

DETALHAMENTO DO B.D.I. - OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA-SP

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) - 1

(1-I)


