



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS DAS RUAS

Recapeamento Asfáltico - Agosto/2021

Nº	LOCAL	BAIRRO	LADO PAR (M²)	LADO ÍMPAR (M²)	TOTAL (M²)	LEVANTAMENTO/REBAIXAMENTO PV
1	TRAVESSA 17, ENTRE RUA 26 E RUA 28	JD. CIDADE ALTA	275,39	275,39	550,78	2,00
2	RUA 03, ENTRE AVENIDA O E AVENIDA P	JD. BOA VISTA	474,21	0,00	474,21	0,00
3	RUA 03, ENTRE AVENIDA P E AVENIDA Q	JD. BOA VISTA	454,34	0,00	454,34	0,00
4	TRAVESSA P, ENTRE RUA 14 E RUA 16	JD. BOA VISTA	173,35	173,34	346,69	0,00
5	TRAVESSA H, ENTRE RUA 10 E RUA 12	JD. BOA VISTA	373,92	373,91	747,83	1,00
6	RUA 18, ENTRE AVENIDA C E AVENIDA D	JD. BOA VISTA	760,73	0,00	760,73	1,00
7	AVENIDA C, ENTRE RUA 16 E RUA 18	JD. BOA VISTA	572,78	0,00	572,78	0,00
8	BALÃO DA AVENIDA C, COM ALAMEDA 16	JD. BOA VISTA	100,54	0,00	100,54	1,00
9	AVENIDA 9, ENTRE RUA 06 E RUA 08	CENTRO	699,72	699,72	1399,44	0,00
10	BALÃO DA RUA 18 COM AVENIDA 1	CENTRO	202,21	0,00	202,21	2,00
TOTAL					5609,55	7,00

Orlândia, 02 de Agosto de 2021

Alessandro Chiquini

Responsável Técnico

CREA/SP: 5070132321

ART: 28027230211121813