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ANEXO III - PLANILHA ORCAMENTARIA

TABELA DE REFERENCIA — SINAPI - SP / 12_2021 - NAO DESONERADO BDI (%): 22,23%
TABELA DE REFERENCIA — FDE 10_2021 — NAO DESONERADO, SEM BDI BDI (%): 22,23%
= PREGO UN. PRECO TOTAL (COM
ITEM cop. DESCRICAO UN. QNT. CUSTO UN. (COM BDI) BDI)
1. DEMOLIGOES E RETIRADAS
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 3
11 97622 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 14,46 RS 60,45 RS 73,89 RS 1.068,42
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
1.2 97634 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 242,09 RS 12,82 RS 15,67 RS 3.793,52
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.3. 97632 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 267,63 RS 2,71 R$ 3,31 RS 886,51
DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, n
1.4. 97635 COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M 91,69 RS 15,97 R$ 19,52 RS 1.789,80
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
1.5. 97650 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 12,03 RS 7,70 R$ 9,41 RS 113,22
AF_12/2017
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA,
1.6. 97647 DE FORMA MANUAL, SEM M2 12,03 RS 3,58 RS 4,38 RS 52,64
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.7. 97644 REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017 M2 15,9 R$ 9,57 R$ 11,70 R$ 185,99
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.8. 97645 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50,34 RS 32,92 RS 40,24 R$ 2.025,59
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.9. 97663 REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 UN 21 RS 13,02 RS 15,91 RS 334,20
1.10. 16.80.090 | REMOGAO DE CAIXA D'AGUA 1000 L UN. 4 RS 134,10 RS 163,91 R$ 655,64
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
1.11. 98531 MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF. 05/2018 UN 1 RS 281,97 RS 344,65 RS 344,65
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
1.12. 100982 (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 M3 103,21 RS 6,70 RS 8,19 RS 845,23
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
1.13. 95877 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM | 3.096,19 RS 1,55 RS 1,89 RS 5.865,93
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TOTAL DO ITEM 1: R$ 17.961,35

2. PREPARO DO TERRENO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE

2.1 98525 TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 65,80 R50,37 R3045 R529,76
ESTEIRAS.AF_05/2018
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12

A o 3

29 101206 fﬂi‘i‘)""’* COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M3 / M3 3528 RS 10,69 RS 13,07 RS 460,98
FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA 14KM/H. AF_05/2020
EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO -

2.3. 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 23,43 R$ 10,19 RS 12,46 RS 291,83
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

2.4. 93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 21,24 RS 92,57 RS 113,15 RS 2.403,27
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO

2.5. 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 M3 10,62 RS 34,38 RS 42,02 RS 446,28
TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO, DE SACOS DE

2.6. 100203 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_ 07/2019 KGXKM 590,76 RS 1,20 RS 1,47 RS 866,50

TOTAL DO ITEM 2:

RS 4.498,62




3. FUNDAGAO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
3.1. 101173 ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE M 96,00 RS 60,12 RS 73,48 RS 7.054,53
ARRANQUE. AF_05/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM

32, 96526 | pacuieRD OE FORMIA AP 06/2017 M3 2,82 RS 323,09 RS 394,91 RS 1.113,65
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR

33, 101619 | QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. | M3 1,04 RS 241,83 RS 295,59 RS 307,41
AF_08/2020
ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM -

3.4, TED | Bt A KG 128,99 RS 14,58 RS 17,82 RS 2.298,75

3.5, 92884 | ARMACAQ UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - KG 116,24 RS 15,04 RS 18,38 RS 2.136,89

MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
3.6. 96557 BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — M3 3,67 RS 458,32 R$ 560,20 R$ 2.055,95
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVACAO~MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
3.9 96558 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,65 RS 466,45 RS 570,14 RS 370,59
ACABAMENTO. AF_11/2016

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINACAO DE 90°,
3.10 91071 APLICAGAO CONTINUA, M2 12 RS 158,16 RS 193,32 RS 2.319,83
UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6 M3/H DE
CAPACIDADE. AF_01/2016

3.7. 96522 M3 0,5 RS 160,51 RS 196,19 RS 98,10

3.8. 96545 KG 66,36 RS 17,49 RS 21,38 RS 1.418,65

TOTAL DO ITEM 3: RS 19.174,34

4. COBERTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F@RMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,

4.1. 92415 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 121,70 R$ 135,67 RS 165,83 R$ 20.181,44
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,

4.2, 92451 EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 M2 25,85 RS 187,49 RS 229,17 R$ 5.924,02
UTILIZACOES. AF_09/2020

43, 92883 | ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 370,40 RS 14,58 RS 17.82 RS 6.600,95
AF_12/2015
ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM -

4.4. 92884 | \IONTAGEM. AF 12/2015 KG 414,99 RS 15,04 RS 18,38 RS 7.628,92
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM

as. 92719 EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A V3 593 RS 418,14 RS 511,00 RS 3.030,78

0,25 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREA
4.6. 92723 MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, M3 9,60 RS 431,48 RS 527,40 RS 5.063,02
ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_12/2015

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

4.7. 101964 M2 47,23 RS 163,79 R$ 200,20 RS 9.455,47

TOTAL DO ITEM 4: RS 57.884,60

5. ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORIOS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
5.1 103322 VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 251,78 RS 54,96 RS 67,18 RS 16.913,98
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA

5.2. 93192 PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 59,45 RS 47,86 RS 58,50 RS 3.477,78
AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS

5.3. 93198 CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 10,50 RS 36,68 RS 44,83 RS 470,76

COMPRIMENTO. AF_03/2016

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA

5.4. 96359 COM GUIAS SIMPLES, M2 54,51 R$ 97,29 RS 118,92 RS 6.482,20
COM VAOS AF_06/2017_P
55 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 30,19 RS 41,64 RS 50,90 RS 1.536,57

DEMAOS AF_06/2018

TOTAL DO ITEM 5: R$ 28.881,28




6. FORRO E TELHADO

INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS

6.1. 92253 | \MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLuso | YN 5 RS 466,31 R5 569,97 RS 2.849,85
ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

6.2, 92543 | METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE | M2 83,53 RS 24,15 RS 29,52 RS 2.465,68
VERTICAL.
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

6.3, 94210 | TELHADO COM INCLINAGAO M2 83,53 RS 48,79 RS 59,64 RS 4.981,40
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25

6.4, 94231 | CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 96,78 RS 65,31 RS 79,83 RS 7.725,79
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

6.5. 94227 | DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M 15,52 RS 83,15 RS 101,63 RS 1.577,36
AF_07/2019
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

6.6. s | i e e e M2 8,03 RS 69,52 RS 84,97 RS 682,34

TOTAL DO ITEM 6: RS 20.282,44

7. PISO

7.1. 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

13,61

RS 109,86

RS 134,28

RS 1.827,58

7.2. 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

436,46

RS 39,53

RS 48,32

RS 21.088,66

7.3. 87247

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

343,04

R$ 55,55

R$ 67,90

R$ 23.291,99

7.4. 88648

RODAPE CERAMICO DE 7CM_DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014

339,00

RS 7,38

RS 9,02

RS 3.057,97

7.5. 101749

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

190,34

R$ 45,60

R$ 55,74

R$ 10.608,96

7.6. 94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

37,30

RS 38,64

RS 47,23

RS 1.761,67

7.7. 98504

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

88,20

RS 14,51

RS 17,74

RS 1.564,28

8. REVESTIMENTO PAREDE

8.1. 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

570,01

TOTAL DO ITEM 7:

RS 63.201,11

RS 3,78

RS 4,62

RS 2.633,61

8.2 87546

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

46,04

RS 28,06

RS 34,30

RS 1.579,07

8.3. 87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA  MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

547,36

RS 21,21

RS 25,92

RS 14.190,30

8.4. 87266

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

46,04

RS 73,01

RS 89,24

RS 4.108,62

9. ESQUADRIAS

9.1. 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

6,00

TOTAL DO ITEM 8:

RS 22.511,60

RS 886,80

R$ 1.083,94

RS 6.503,61

9.2 43665

PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3

KG

331,60

RS 10,44

RS 12,76

RS 4.231,49

9.3. 102181

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01 /2021_P

98,12

RS 469,46

R$ 573,82

RS 56.303,31

9.4. 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR
E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN

32,00

RS 275,92

RS 337,26

RS 10.792,22




GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
9.5, 99861 | GRALAS CHIATAS DE 254 N AP 04 2016 M2 39,84 RS 652,79 RS 797,91 R$ 31.788,54
TOTALDOITEM9: | RS 109.619,18
10. PINTURA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
101 88497 | e e 0014 M2 656,01 RS 17,88 RS 21,85 RS 14.336,92
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
102, 88489 | PR AS DEMAOS, AP O6/3014 M2 | 2.54508 RS 14,95 RS 18,27 RS 46.507,23
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
103, | 102213 | TR o DeNADS, A 01/3021 M2 102,96 RS 20,32 RS 24,84 RS 2.557,23
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
o, 100725 | \ETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). | ™2 o2 RS 25,31 R530,94 R53.278,02
AF_01/2020_P
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
10.5. 102491 | pEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 301,42 RS 19,48 R5 23,81 R57.176,93
TOTAL DO ITEM 10: RS 73.856,33

11. INSTALAGCOES HIDRAULICAS

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

KIT DE_REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
11.2 89970 | CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - |  UN 2,00 R$ 40,31 R$ 49,27 R$ 98,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRAO MEDIO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
11.4 89707 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 12,00 RS 41,48 RS 50,70 RS 608,41
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

11.1 86919 UN 1,00 RS 711,06 RS 869,13 RS 869,13

113 86914 UN 1,00 RS 77,19 RS 94,35 RS 94,35

115 89355 | RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 220,90 RS 20,46 RS 25,01 RS 5.524,32
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

116 89358 | RAMAL OU SUB- RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |  UN 85,00 RS 8,05 RS 9,84 RS 836,36
AF_12/2014

117 49371 | LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | 42,00 RS 6,05 R8 7,39 RS 310,59

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE, PVC, SQLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
11.8 89393 RAMAL DE AGUA . UN 1,00 RS 11,23 RS 13,73 RS 13,73
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
11.9 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 54,00 RS 22,79 RS 27,86 RS 1.504,24
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
11.10 89724 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00 RS 11,66 RS 14,25 RS 142,52
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
11.11 89782 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 10,00 RS 13,67 RS 16,71 RS 167,09
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
11.12 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 107,00 RS 33,94 RS 41,48 RS 4.438,88
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
11.13 89731 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 10,00 R$ 12,16 RS 14,86 RS 148,63
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
11.14 89753 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 48,00 RS 10,17 RS 12,43 RS 596,68
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA E)'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
11.15 102623 CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 RS 906,36 R$ 1.107,84 RS 4.431,38
AF_06/2021

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D
AGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

KIT DE_REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
11.17 89971 CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - UN 20,00 RS 38,49 RS 47,05 RS 940,93
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA

11.16 98461 UN 4,00 RS 5.296,41 RS 6.473,80 RS 25.895,21

11.18 86909 PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 5,00 RS 101,63 RS 124,22 RS 621,11
AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDLA, INCLUSO VALVULA

11.19 86935 TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - UN 4,00 RS 248,12 RS 303,28 R$ 1.213,11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

11.20 90443 M 63,00 RS 14,21 RS 17,37 RS 1.094,24

TOTAL DO ITEM 11: RS 49.549,43




12. INSTALAGOES ELETRICAS

12.1

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015

M

140,00

RS 14,26

RS 17,43

RS 2.440,20

12.2

95748

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40
MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016_P

40,00

RS 52,78

RS 64,51

RS 2.580,52

12.3

95791

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

UN

4,00

RS 48,03

RS 58,71

RS 234,83

12.4

101878

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

RS 770,96

RS 942,34

RS 942,34

125

93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

RS 185,45

RS 226,68

R$ 1.133,38

12.6

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

RS 3,96

RS 4,84

RS 3.339,81

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

RS 11,90

RS 14,55

RS 43,64

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

RS 11,76

RS 14,37

RS 431,23

12.9.

38784

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS
PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

UN

42,00

RS 84,55

R$ 103,35

RS 4.340,51

12.10

100903

LAMPADAJUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020_P

UN

84,00

R$ 37,73

RS 46,12

RS 3.873,86

12.11

93128

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO  (EXCLUINDO LUMINARIA E  LAMPADA).
AF_01/2016

UN

7,00

RS 151,43

RS 185,09

RS 1.295,65

12.12

93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

10,00

RS 203,47

RS 248,70

RS 2.487,01

12.13

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

5,00

RS 61,31

RS 74,94

RS 374,70

12.14

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

5,00

RS 58,77

RS 71,83

RS 359,17

Orlandia, 27 de janeiro de 2022.

Daniela Pintar Lemos Saletti
Responsavel Técnico
CREA: 5070182446

TOTAL DO ITEM 12:

RS 23.876,85

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 491.297,12
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