
ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELA DE REFERÊNCIA – SINAPI - SP / 12_2021 – NÃO DESONERADO BDI  (%): 22,23%

TABELA DE REFERÊNCIA – FDE 10_2021 – NÃO DESONERADO, SEM BDI BDI  (%): 22,23%

ITEM COD. DESCRIÇÃO UN. QNT. CUSTO UN.

     1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

1.1 97622 M³ 14,46 R$ 60,45 R$ 73,89 R$ 1.068,42

1.2. 97634 M² 242,09 R$ 12,82 R$ 15,67 R$ 3.793,52

1.3. 97632 M 267,63 R$ 2,71 R$ 3,31 R$ 886,51

1.4. 97635 M² 91,69 R$ 15,97 R$ 19,52 R$ 1.789,80

1.5. 97650 M² 12,03 R$ 7,70 R$ 9,41 R$ 113,22

1.6. 97647 M2 12,03 R$ 3,58 R$ 4,38 R$ 52,64

1.7. 97644 M2 15,9 R$ 9,57 R$ 11,70 R$ 185,99

1.8. 97645 M2 50,34 R$ 32,92 R$ 40,24 R$ 2.025,59

1.9. 97663 UN 21 R$ 13,02 R$ 15,91 R$ 334,20

1.10. 16.80.090 REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 1000 L UN. 4 R$ 134,10 R$ 163,91 R$ 655,64

1.11. 98531 UN 1 R$ 281,97 R$ 344,65 R$ 344,65

1.12. 100982 M3 103,21 R$ 6,70 R$ 8,19 R$ 845,23

1.13. 95877 M3XKM 3.096,19 R$ 1,55 R$ 1,89 R$ 5.865,93

TOTAL DO ITEM 1: R$ 17.961,35

2.1. 98525 M2 65,80 R$ 0,37 R$ 0,45 R$ 29,76

2.2. 101206 M3 35,28 R$ 10,69 R$ 13,07 R$ 460,98

2.3. 96385 M3 23,43 R$ 10,19 R$ 12,46 R$ 291,83

2.4. 93358 M3 21,24 R$ 92,57 R$ 113,15 R$ 2.403,27

2.5. 93382 M3 10,62 R$ 34,38 R$ 42,02 R$ 446,28

2.6. 100203 KGXKM 590,76 R$ 1,20 R$ 1,47 R$ 866,50

TOTAL DO ITEM 2: R$ 4.498,62

PREÇO UN. 
(COM BDI)

PREÇO TOTAL (COM 
BDI)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

      2. PREPARO DO TERRENO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
111 HP),
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 
20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11



       3. FUNDAÇÃO

3.1. 101173 M 96,00 R$ 60,12 R$ 73,48 R$ 7.054,53

3.2. 96526 M3 2,82 R$ 323,09 R$ 394,91 R$ 1.113,65

3.3. 101619 M3 1,04 R$ 241,83 R$ 295,59 R$ 307,41

3.4. 92883 KG 128,99 R$ 14,58 R$ 17,82 R$ 2.298,75

3.5. 92884 KG 116,24 R$ 15,04 R$ 18,38 R$ 2.136,89

3.6. 96557 M3 3,67 R$ 458,32 R$ 560,20 R$ 2.055,95

3.7. 96522 M3 0,5 R$ 160,51 R$ 196,19 R$ 98,10

3.8. 96545 KG 66,36 R$ 17,49 R$ 21,38 R$ 1.418,65

3.9 96558 0,65 R$ 466,45 R$ 570,14 R$ 370,59

3.10 91071 12 R$ 158,16 R$ 193,32 R$ 2.319,83

TOTAL DO ITEM 3: R$ 19.174,34

      4. COBERTURA

4.1. 92415 M2 121,70 R$ 135,67 R$ 165,83 R$ 20.181,44

4.2. 92451 M2 25,85 R$ 187,49 R$ 229,17 R$ 5.924,02

4.3. 92883 KG 370,40 R$ 14,58 R$ 17,82 R$ 6.600,95

4.4. 92884 KG 414,99 R$ 15,04 R$ 18,38 R$ 7.628,92

4.5. 92719 M3 5,93 R$ 418,14 R$ 511,09 R$ 3.030,78

4.6. 92723 M3 9,60 R$ 431,48 R$ 527,40 R$ 5.063,02

4.7. 101964 M2 47,23 R$ 163,79 R$ 200,20 R$ 9.455,47

TOTAL DO ITEM 4: R$ 57.884,60

5.1. 103322 M2 251,78 R$ 54,96 R$ 67,18 R$ 16.913,98

5.2. 93192 M 59,45 R$ 47,86 R$ 58,50 R$ 3.477,78

5.3. 93198 M 10,50 R$ 36,68 R$ 44,83 R$ 470,76

5.4. 96359 M2 54,51 R$ 97,29 R$ 118,92 R$ 6.482,20

5.5. 98557 M2 30,19 R$ 41,64 R$ 50,90 R$ 1.536,57

TOTAL DO ITEM 5: R$ 28.881,28

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM,
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –  
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_11/2016

M3

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM 
ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, 
APLICAÇÃO CONTÍNUA,
UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 
CAPACIDADE. AF_01/2016

M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

      5. ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.
AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES,
COM VÃOS AF_06/2017_P

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018



      6. FORRO E TELHADO

6.1. 92259 UN 5 R$ 466,31 R$ 569,97 R$ 2.849,85

6.2. 92543 M2 83,53 R$ 24,15 R$ 29,52 R$ 2.465,68

6.3. 94210 M2 83,53 R$ 48,79 R$ 59,64 R$ 4.981,40

6.4. 94231 M 96,78 R$ 65,31 R$ 79,83 R$ 7.725,79

6.5. 94227 M 15,52 R$ 83,15 R$ 101,63 R$ 1.577,36

6.6. 96114 M2 8,03 R$ 69,52 R$ 84,97 R$ 682,34

TOTAL DO ITEM 6: R$ 20.282,44

      7. PISO

7.1. 100324 M3 13,61 R$ 109,86 R$ 134,28 R$ 1.827,58

7.2. 87690 M2 436,46 R$ 39,53 R$ 48,32 R$ 21.088,66

7.3. 87247 M2 343,04 R$ 55,55 R$ 67,90 R$ 23.291,99

7.4. 88648 M 339,00 R$ 7,38 R$ 9,02 R$ 3.057,97

7.5. 101749 M2 190,34 R$ 45,60 R$ 55,74 R$ 10.608,96

7.6. 94265 M 37,30 R$ 38,64 R$ 47,23 R$ 1.761,67

7.7. 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 88,20 R$ 14,51 R$ 17,74 R$ 1.564,28

TOTAL DO ITEM 7: R$ 63.201,11

      8. REVESTIMENTO PAREDE 

8.1. 87879 M2 570,01 R$ 3,78 R$ 4,62 R$ 2.633,61

8.2. 87546 M2 46,04 R$ 28,06 R$ 34,30 R$ 1.579,07

8.3. 87547 M2 547,36 R$ 21,21 R$ 25,92 R$ 14.190,30

8.4. 87266 M2 46,04 R$ 73,01 R$ 89,24 R$ 4.108,62

TOTAL DO ITEM 8: R$ 22.511,60

      9. ESQUADRIAS 

9.1. 91314 UN 6,00 R$ 886,80 R$ 1.083,94 R$ 6.503,61

9.2. 43665 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 KG 331,60 R$ 10,44 R$ 12,76 R$ 4.231,49

9.3. 102181 M2 98,12 R$ 469,46 R$ 573,82 R$ 56.303,31

9.4. 102189 32,00 R$ 275,92 R$ 337,26 R$ 10.792,22

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS
MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR 
QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01 /2021_P

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR 
E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN



9.5. 99861 39,84 R$ 652,79 R$ 797,91 R$ 31.788,54

TOTAL DO ITEM 9: R$ 109.619,18

      10. PINTURA 

10.1 88497 656,01 R$ 17,88 R$ 21,85 R$ 14.336,92

10.2. 88489 2.545,08 R$ 14,95 R$ 18,27 R$ 46.507,23

10.3. 102213 102,96 R$ 20,32 R$ 24,84 R$ 2.557,23

10.4. 100725 105,96 R$ 25,31 R$ 30,94 R$ 3.278,02

10.5. 102491 301,42 R$ 19,48 R$ 23,81 R$ 7.176,93

TOTAL DO ITEM 10: R$ 73.856,33

11.1 86919 1,00 R$ 711,06 R$ 869,13 R$ 869,13

11.2 89970 2,00 R$ 40,31 R$ 49,27 R$ 98,54

11.3 86914 1,00 R$ 77,19 R$ 94,35 R$ 94,35

11.4 89707 12,00 R$ 41,48 R$ 50,70 R$ 608,41

11.5 89355 220,90 R$ 20,46 R$ 25,01 R$ 5.524,32

11.6 89358 85,00 R$ 8,05 R$ 9,84 R$ 836,36

11.7 89371 42,00 R$ 6,05 R$ 7,39 R$ 310,59

11.8 89393 1,00 R$ 11,23 R$ 13,73 R$ 13,73

11.9 89711 54,00 R$ 22,79 R$ 27,86 R$ 1.504,24

11.10 89724 10,00 R$ 11,66 R$ 14,25 R$ 142,52

11.11 89782 10,00 R$ 13,67 R$ 16,71 R$ 167,09

11.12 89712 107,00 R$ 33,94 R$ 41,48 R$ 4.438,88

11.13 89731 10,00 R$ 12,16 R$ 14,86 R$ 148,63

11.14 89753 48,00 R$ 10,17 R$ 12,43 R$ 596,68

11.15 102623 4,00 R$ 906,36 R$ 1.107,84 R$ 4.431,38

11.16 98461 4,00 R$ 5.296,41 R$ 6.473,80 R$ 25.895,21

11.17 89971 20,00 R$ 38,49 R$ 47,05 R$ 940,93

11.18 86909 5,00 R$ 101,63 R$ 124,22 R$ 621,11

11.19 86935 4,00 R$ 248,12 R$ 303,28 R$ 1.213,11

11.20 90443 63,00 R$ 14,21 R$ 17,37 R$ 1.094,24

TOTAL DO ITEM 11: R$ 49.549,43

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2

      11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D 
ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P UN

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA 
TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M



12.1 91932 M 140,00 R$ 14,26 R$ 17,43 R$ 2.440,20

12.2 95748 M 40,00 R$ 52,78 R$ 64,51 R$ 2.580,52

12.3 95791 UN 4,00 R$ 48,03 R$ 58,71 R$ 234,83

12.4 101878 UN 1,00 R$ 770,96 R$ 942,34 R$ 942,34

12.5 93143 UN 5,00 R$ 185,45 R$ 226,68 R$ 1.133,38

12.6 91926 M 690,00 R$ 3,96 R$ 4,84 R$ 3.339,81

12.7 93653 UN 3,00 R$ 11,90 R$ 14,55 R$ 43,64

12.8 97668 M 30,00 R$ 11,76 R$ 14,37 R$ 431,23

12.9. 38784 UN 42,00 R$ 84,55 R$ 103,35 R$ 4.340,51

12.10 100903 UN 84,00 R$ 37,73 R$ 46,12 R$ 3.873,86

12.11 93128 UN 7,00 R$ 151,43 R$ 185,09 R$ 1.295,65

12.12 93142 UN 10,00 R$ 203,47 R$ 248,70 R$ 2.487,01

12.13 93662 UN 5,00 R$ 61,31 R$ 74,94 R$ 374,70

12.14 93661 UN 5,00 R$ 58,77 R$ 71,83 R$ 359,17

TOTAL DO ITEM 12: R$ 23.876,85

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 491.297,12

 

 Orlândia, 27 de janeiro de 2022.

 

      12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 
MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS 
PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

____________________________
Daniela Pintar Lemos Saletti
Responsável Técnico
CREA: 5070182446
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