
ANEXO V – PARCELA DA AMPLIAÇÃO

TABELA DE REFERÊNCIA – SINAPI - SP / 12_2021 – NÃO DESONERADO BDI  (%): 22,23%

TABELA DE REFERÊNCIA – FDE 10_2021 – NÃO DESONERADO, SEM BDI BDI  (%): 22,23%

ITEM REF. COD. DESCRIÇÃO UN. QNT.

     1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

1.1. SI 97622 M3 0 - - -

1.2. SI 97634 M2 0 - - -

1.3. SI 97632 M 0 - - -

1.4. SI 97635 M2 0 - - -

1.5. SI 97650 M2 0 - - -

1.6. SI 97647 M2 0 - - -

1.7. SI 97644 M2 0 - - -

1.8. SI 97645 M2 0 - - -

1.9. SI 97663 UN 0 - - -

1.10. FDE 16.80.090 REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 1000 L UN. 0 - - -

1.11. SI 98531 UN 0 - - -

1.12. SI 100982 M3 0 - - -

1.13. SI 95877 M3XKM 0 - - -

TOTAL DO ITEM 1: R$ 0,00

   2. PREPARO DO TERRENO

2.1. SI 98525 M2 65,8 R$ 0,37 R$ 0,45 R$ 29,76

2.2. SI 101206 M3 35,28 R$ 10,69 R$ 13,07 R$ 460,98

2.3. SI 96385 M3 17,64 R$ 10,19 R$ 12,46 R$ 219,71

2.4. SI 93358 M3 0 - - -

2.5. SI 93382 M3 0 - - -

2.6. SI 100203 KGXKM 0 - - -

TOTAL DO ITEM 2: R$ 710,45

   3. FUNDAÇÃO

3.1. SI 101173 M 60 R$ 60,12 R$ 73,48 R$ 4.409,08

CUSTO 
UN. (R$)

PREÇO UN. 
(COM BDI)

PREÇO TOTAL (COM 
BDI)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 
TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM).
AF_07/2020

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA
14KM/H. AF_05/2020

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE 
SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000 - CNPJ: 45.351.749/0001-11



3.2. SI 96526 M3 1,91 R$ 323,09 R$ 394,91 R$ 754,28

3.3. SI 101619 M3 0,64 R$ 241,83 R$ 295,59 R$ 189,18

3.4. SI 92883 KG 87,03 R$ 14,58 R$ 17,82 R$ 1.550,97

3.5. SI 92884 KG 78,43 R$ 15,04 R$ 18,38 R$ 1.441,81

3.6. SI 96557 M3 2,48 R$ 458,32 R$ 560,20 R$ 1.389,31

3.7. SI 96522 M3 0 - - -

3.8. SI 96545 KG 0 - - -

3.9. SI 96558 M3 0 - - -

3.10. SI 91071 M2 0 - - -

TOTAL DO ITEM 3: R$ 9.734,63

  4. COBERTURA

4.1. SI 92415 M2 86,5 R$ 135,67 R$ 165,83 R$ 14.344,25

4.2. SI 92451 M2 15,89 R$ 187,49 R$ 229,17 R$ 3.641,50

4.3. SI 92883 KG 261,64 R$ 14,58 R$ 17,82 R$ 4.662,72

4.4. SI 92884 KG 291,92 R$ 15,04 R$ 18,38 R$ 5.366,48

4.5. SI 92719 M3 4,22 R$ 418,14 R$ 511,09 R$ 2.156,81

4.6. SI 92723 M3 8,63 R$ 431,48 R$ 527,40 R$ 4.551,44

4.7. SI 101964 M2 47,23 R$ 163,79 R$ 200,20 R$ 9.455,47

TOTAL DO ITEM 4: R$ 44.178,67

  5. ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS

5.1. SI 103322 M2 158,54 R$ 54,96 R$ 67,18 R$ 10.650,34

5.2. SI 93192 M 14,3 R$ 47,86 R$ 58,50 R$ 836,54

5.3. SI 93198 M 10,5 R$ 36,68 R$ 44,83 R$ 470,76

5.4. SI 96359 M2 0 - - -

5.5. SI 98557 M2 30,19 R$ 41,64 R$ 50,90 R$ 1.536,57

TOTAL DO ITEM 5: R$ 13.494,20

6. FORRO E TELHADO

6.1. SI 92259 UN 5 R$ 466,31 R$ 569,97 R$ 2.849,85

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_08/2020

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –  
LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2016

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO 
COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO 
DE 90°,
APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO.
AF_03/2016

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 
AF_06/2017_P

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019



6.2. SI 92543 M2 58,77 R$ 24,15 R$ 29,52 R$ 1.734,80

6.3. SI 94210 M2 58,77 R$ 48,79 R$ 59,64 R$ 3.504,81

6.4. SI 94231 M 64,38 R$ 65,31 R$ 79,83 R$ 5.139,35

6.5. SI 94227 M 6,22 R$ 83,15 R$ 101,63 R$ 632,17

6.6. SI 96114 M2 8,03 R$ 69,52 R$ 84,97 R$ 682,34

TOTAL DO ITEM 6: R$ 14.543,33

  7. PISO

7.1. SI 100324 M3 3,38 R$ 109,86 R$ 134,28 R$ 453,87

7.2. SI 87690 M2 20,24 R$ 39,53 R$ 48,32 R$ 977,95

7.3. SI 87247 M2 20,24 R$ 55,55 R$ 67,90 R$ 1.374,27

7.4. SI 88648 M 0 - - -

7.5. SI 101749 M2 0 - - -

7.6. SI 94265 M 0 - - -

7.7. SI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 0 - - -

TOTAL DO ITEM 7: R$ 2.806,09

  8. REVESTIMENTO PAREDE

8.1. SI 87879 M2 297,29 R$ 3,78 R$ 4,62 R$ 1.373,57

8.2. SI 87546 M2 27,72 R$ 28,06 R$ 34,30 R$ 950,73

8.3. SI 87547 M2 274,64 R$ 21,21 R$ 25,92 R$ 7.120,04

8.4. SI 87266 M2 27,72 R$ 73,01 R$ 89,24 R$ 2.473,74

TOTAL DO ITEM 8: R$ 11.918,07

  9. ESQUADRIAS

9.1. SI 91314 UN 3 R$ 886,80 R$ 1.083,94 R$ 3.251,81

9.2. SI 43665 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 KG 0 - - -

9.3. SI 102181 M2 7,35 R$ 469,46 R$ 573,82 R$ 4.217,58

9.4. SI 102189 UN 2 R$ 275,92 R$ 337,26 R$ 674,51

9.5. SI 99861 M2 0 - - -

TOTAL DO ITEM 9: R$ 8.143,90

  10. PINTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 
= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 
2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 
ALTURA. AF_06/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A 
MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL U. AF_01/2021_P

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.
AF_01/2021

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019



10.1. SI 88497 M2 282,67 R$ 17,88 R$ 21,85 R$ 6.177,67

10.2. SI 88489 M2 282,67 R$ 14,95 R$ 18,27 R$ 5.165,34

10.3. SI 102213 M2 15,12 R$ 20,32 R$ 24,84 R$ 375,54

10.4. SI 100725 M2 0 - - -

10.5. SI 102491 M2 0 - - -

TOTAL DO ITEM 10: R$ 11.718,55

  12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1. SI 86919 UN 1 R$ 711,06 R$ 869,13 R$ 869,13

11.2. SI 89970 UN 1 R$ 40,31 R$ 49,27 R$ 49,27

11.3. SI 86914 UN 1 R$ 77,19 R$ 94,35 R$ 94,35

11.4. SI 89707 UN 1 R$ 41,48 R$ 50,70 R$ 50,70

11.5. SI 89355 M 3 R$ 20,46 R$ 25,01 R$ 75,02

11.6. SI 89358 UN 2 R$ 8,05 R$ 9,84 R$ 19,68

11.7. SI 89371 UN 0 - - -

11.8. SI 89393 UN 0 - - -

11.9. SI 89711 M 0 - - -

11.10. SI 89724 UN 0 - - -

11.11. SI 89782 UN 0 - - -

11.12. SI 89712 M 3 R$ 33,94 R$ 41,48 R$ 124,45

11.13. SI 89731 UN 0 - - -

11.14. SI 89753 UN 4 R$ 10,17 R$ 12,43 R$ 49,72

11.15. SI 102623 UN 0 - - -

11.16. SI 98461 UN 0 - - -

11.17. SI 89971 UN 0 - - -

11.18. SI 86909 UN 0 - - -

11.19. SI 86935 UN 0 - - -

11.20. SI 90443 M 0 - - -

TOTAL DO ITEM 11: R$ 1.332,33

  12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA 1/2”  OU 3/4”   PARA TANQUE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 
EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 
TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE 
CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2”  OU 
3/4” , PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015



12.1 SI 91932 M 0 - - -

12.2 SI 95748 M 0 - - -

12.3 SI 95791 UN 0 - - -

12.4 SI 101878 UN 0 - - -

12.5 SI 93143 UN 3 R$ 185,45 R$ 226,68 R$ 680,03

12.6 SI 91926 M 570 R$ 3,96 R$ 4,84 R$ 2.758,98

12.7 SI 93653 UN 0 - - -

12.8 SI 97668 M 0 - - -

12.9. SI 38784 UN 9 R$ 84,55 R$ 103,35 R$ 930,11

12.10 SI 100903 UN 18 R$ 37,73 R$ 46,12 R$ 830,11

12.11 SI 93128 UN 4 R$ 151,43 R$ 185,09 R$ 740,37

12.12 SI 93142 UN 10 R$ 203,47 R$ 248,70 R$ 2.487,01

12.13 SI 93662 UN 3 R$ 61,31 R$ 74,94 R$ 224,82

12.14 SI 93661 UN 0 - - -

TOTAL DO ITEM 12: R$ 8.651,43

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 127.231,66

 

 Orlândia, 27 de janeiro de 2022.

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 
DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/
250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS 
PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA 
MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

____________________________
Daniela Pintar Lemos Saletti
Responsável Técnico
CREA: 5070182446
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