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Item Fonte código Material Quantidade Unidade
Preço Unitário 

Material
Total Material Preço Unitario MO

Total Mão de 

Obra
Total Final

CIVIL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS

1.1 CDHU 02.01.180 Banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da CETESB 4,00 UNMES  R$                    559,40  R$                                  2.237,60  R$                                          -    R$                                    -    R$                              2.237,60 

1.2 CDHU 02.02.130 Locação de container de obra - tipo escritório - 13,80 m² - 1 un x 2 meses de obra 2,00 UNMES  R$                    882,78  R$                                  1.765,56  R$                                116,31  R$                          232,62  R$                              1.998,18 

1.3 CDHU 02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 

pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
2,00 UNMES  R$                    795,30  R$                                  1.590,60  R$                                116,31  R$                          232,62  R$                              1.823,22 

1.4 CDHU 02.02.150 Locação de Container de obra - tipo depósito - 13,80 m² - 1 un x 2 meses de obra 2,00 UNMES  R$                    514,38  R$                                  1.028,76  R$                                   69,21  R$                          138,42  R$                              1.167,18 

1.5 CDHU 02.03.270 Tapume fixo em painel OSB - esp. 12 mm - H = 2,00 m 457,50 M2  R$                       88,62  R$                               40.543,65  R$                                   31,93  R$                    14.607,98  R$                           55.151,63 

1.6 CDHU 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis (um mês) 80,00 M2MES  R$                         7,40  R$                                  2.368,00  R$                                     4,02  R$                      1.286,40  R$                              3.654,40 

1.7 CDHU 02.08.020 Placa de obra - Padrão Administração Estadual - 10,00 m² 10,00 M2  R$                    554,82  R$                                  5.548,20  R$                                   76,91  R$                          769,10  R$                              6.317,30 

Sub total  R$                               49.534,17  R$                    16.498,04  R$                           66.032,21 

2 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE

2.1 CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por 

alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
151,51 M3  R$                       90,01  R$                               13.637,42  R$                                   10,05  R$                      1.522,68  R$                           15.160,09 

2.2 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 175,09 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                   41,88  R$                      7.332,77  R$                              7.332,77 

2.3 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 23,58 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                   15,63  R$                          368,56  R$                                 368,56 

2.4 CDHU 06.14.020 Carga manual de solo 151,51 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                   10,05  R$                      1.522,68  R$                              1.522,68 

2.5 CDHU 11.05.010 Argamassa em solo e cimento a 5% em peso 64,30 M3  R$                       72,21  R$                                  4.643,32  R$                                   41,88  R$                      2.693,01  R$                              7.336,33 

2.6 CDHU 11.18.020 Lastro de areia grossa (e -= 10 cm - sob os tubos tipo canaletas, de concreto diâmetro 50  cm) 5,42 M3  R$                    141,97  R$                                     769,83  R$                                   58,63  R$                          317,92  R$                              1.087,75 

2.7 CDHU 34.13.021 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 15 < (DAP) < 30cm 2,00 UN  R$                    507,33  R$                                  1.014,66  R$                                165,22 
 R$                          330,44 

 R$                              1.345,10 

2.8 CDHU 46.12.240

Canaleta tipo meia cana de concreto, DN= 600mm (projeto preve DN = 500 mm, mas não 

consta este item na CDHU, razão pela qual adotou-se o código e o valor do tubo meia cana 

DN = 600 mm)

108,45 M  R$                       62,85  R$                                  6.816,08  R$                                   56,80 

 R$                      6.159,96 

 R$                           12.976,04 

2.9 CDHU *
Obtenção de licença e aprovação junto aos órgãos estaduais e ou municipais, para a retirada 

de árvores do talude
2,00 Un  R$                              -    R$                                               -    R$                             5.529,27 

 R$                    11.058,54 
 R$                           11.058,54 

Sub total  R$                               26.881,31  R$                    31.306,55  R$                           58.187,86 
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3.1 CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distância de 15 a 20 km 25,00 M3  R$                       42,95  R$                                  1.073,75  R$                                          -    R$                                    -    R$                              1.073,75 

3.2 CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte 25,00 T  R$                       31,74  R$                                     793,50  R$                                          -    R$                                    -    R$                                 793,50 

3.3 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo / asfalto 16,20 M3  R$                         4,62  R$                                        74,84  R$                                          -    R$                                    -    R$                                    74,84 

3.4 CDHU 05.10.025 Retirada de entulho misturado com asfalto 16,20 M3  R$                       29,29  R$                                     474,50  R$                                          -    R$                                    -    R$                                 474,50 

3.5 CDHU 05.10.025 Retirada de solo remanescente 64,80 M3  R$                       29,29  R$                                  1.897,99  R$                                          -    R$                                    -    R$                              1.897,99 

3.6 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 332,27 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                   41,88  R$                    13.915,47  R$                           13.915,47 

3.7 CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg 1.457,99 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                   51,74  R$                    75.436,27  R$                           75.436,27 

3.8 CDHU 08.01.020 Escoramento de solo contínuo 560,00 M2  R$                       35,52  R$                               19.891,20  R$                                   49,36  R$                    27.641,60  R$                           47.532,80 

3.9 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m 592,20 M2  R$                         4,81  R$                                  2.848,48  R$                                   11,14  R$                      6.597,11  R$                              9.445,59 

3.10 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum - base dos degraus da escada 75,35 M2  R$                       36,71  R$                                  2.766,10  R$                                   48,25  R$                      3.635,64  R$                              6.401,74 

3.11 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 1.162,45 KG  R$                         9,80  R$                               11.392,01  R$                                     2,15  R$                      2.499,27  R$                           13.891,28 

3.12 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 428,45 KG  R$                       13,09  R$                                  5.608,41  R$                                     2,15  R$                          921,17  R$                              6.529,58 

3.13 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço ( CA60 15 X 15 Ø 4,2 mm - 1,5 kg/m²) 465,30 KG  R$                       12,40  R$                                  5.769,72  R$                                     1,08  R$                          502,52  R$                              6.272,24 

3.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa 36,35 M3  R$                    366,24  R$                               13.312,82  R$                                          -    R$                                    -    R$                           13.312,82 

3.15 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa 12,50 M3  R$                    327,71  R$                                  4.096,38  R$                                100,50  R$                      1.256,25  R$                              5.352,63 

3.16 CDHU 11.05.040 Argamassa graute - 25,0 Mpa 38,10 M3  R$                    305,07  R$                               11.623,17  R$                                   46,97  R$                      1.789,56  R$                           13.412,72 

3.17 CDHU 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e ou enchimento 1,25 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                   70,61  R$                            88,26  R$                                    88,26 

3.18 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 40,35 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                141,22  R$                      5.698,23  R$                              5.698,23 

3.19 CDHU 11.18.020 Lastro de areia grossa (e -= 10 cm - sob os tubos de drenos) 33,77 M3  R$                    141,97  R$                                  4.794,33  R$                                   58,63  R$                      1.979,94  R$                              6.774,26 

3.20 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada (brita Nº4 para o fundo dos degraus) 99,31 M3  R$                    110,35  R$                               10.958,86  R$                                   25,13  R$                      2.495,66  R$                           13.454,52 

3.21 CDHU 11.18.040
Lastro de pedra britada (brita Nº1 - para forma de concreto da bases dos degraus da escada)

7,76 M3  R$                    110,35  R$                                     855,76  R$                                   25,13  R$                          194,88  R$                              1.050,65 

3.22 CDHU 13.01.310
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS/LT 12 (8 + 4), com capa de 

concreto de 25 Mpa (calçada soobre as bocas de lobo)
14,03 M2  R$                    109,24  R$                                  1.532,64  R$                                   29,71  R$                          416,83  R$                              1.949,47 

3.23 CDHU 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B - 4,0 Mpa 253,40 M2  R$                       66,65  R$                               16.889,11  R$                                   46,88  R$                    11.879,39  R$                           28.768,50 

3.24 CDHU 17.02.020 Chapisco 506,80 M2  R$                         2,03  R$                                  1.028,80  R$                                     3,92  R$                      1.986,66  R$                              3.015,46 

3.25 CDHU 17.02.120 Emboço comum 506,80 M2  R$                         7,57  R$                                  3.836,48  R$                                   10,77  R$                      5.458,24  R$                              9.294,71 

3.26 CDHU 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ 6,00 M  R$                    768,01  R$                                  4.608,06  R$                                   37,11  R$                          222,66  R$                              4.830,72 

3.27 CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 17,74 M3  R$                    417,90  R$                                  7.412,71  R$                                289,66  R$                      5.137,99  R$                           12.550,70 

3.28 CDHU 33.03.760 Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água 506,80 M2  R$                         6,86  R$                                  3.476,65  R$                                   13,11  R$                      6.644,15  R$                           10.120,80 

3.29 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum (e = 20 cm) 311,64 M3  R$                    127,71  R$                               39.800,06  R$                                   41,88  R$                    13.051,65  R$                           52.851,71 

3.30 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularização de área para ajardinamento 350,00 M2  R$                              -    R$                                               -    R$                                     1,68  R$                          588,00  R$                                 588,00 

3.31 CDHU 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas - áreas abertas 350,00 M2  R$                         7,03  R$                                  2.460,50  R$                                     2,82  R$                          987,00  R$                              3.447,50 

3.32 CDHU 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN = 

150 mm, inclusive conexões
264,00 M  R$                    100,80  R$                               26.611,20  R$                                   46,19  R$                    12.194,16  R$                           38.805,36 

3.33 CDHU 46.07.080 Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões 19,50 M  R$                    221,29  R$                                  4.315,16  R$                                   94,48  R$                      1.842,36  R$                              6.157,52 

3.34 CDHU 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para tampa de caixas 13,62 M2  R$                 1.260,18  R$                               17.158,61  R$                                   26,93  R$                          366,68  R$                           17.525,29 

3.35 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto 8,00 UN  R$                 1.696,54  R$                               13.572,32  R$                             1.329,46  R$                    10.635,68  R$                           24.208,00 

3.36 CDHU 46.12.240 Tubo meia cana de concreto DN 600 mm 9,00 m  R$                       62,85  R$                                     565,65  R$                                   56,80  R$                          511,20  R$                              1.076,85 

3.37 CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superrfície, sem controle do proctor normal 853,00 M2  R$                         3,08  R$                                  2.627,24  R$                                     0,13  R$                          110,89  R$                              2.738,13 
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3.38 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa de até 40 cm, compactação do subleiro mínimo de 95 % PN e 

transporte até raio de 1 km
170,64 M2  R$                       23,40  R$                                  3.992,98  R$                                     0,27  R$                            46,07  R$                              4.039,05 

3.39 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN 42,66 M3  R$                       19,60  R$                                     836,14  R$                                     0,54  R$                            23,04  R$                                 859,17 

3.40 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada 25,60 M3  R$                    162,44  R$                                  4.157,81  R$                                   16,75  R$                          428,73  R$                              4.586,55 

3.41 CDHU 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento 176,40 M2  R$                              -    R$                                               -    R$                                     0,67  R$                          118,19  R$                                 118,19 

3.42 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 17,64 M3  R$                 1.402,73  R$                               24.744,16  R$                                   13,96  R$                          246,25  R$                           24.990,41 

3.43 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante 176,40 M2  R$                         6,80  R$                                  1.199,52  R$                                     0,08  R$                            14,11  R$                              1.213,63 

3.44 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 18,70 M  R$                       36,98  R$                                     691,53  R$                                   10,10  R$                          188,87  R$                                 880,40 

3.45 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck 20 Mpa, para guias e sarjetas 0,94 M3  R$                    401,83  R$                                     375,71  R$                                   36,39  R$                            34,02  R$                                 409,74 

3.46 CDHU 54.06.160 Sarjeta moldada no local, tipo PMSP em concreto fck 20 Mpa 1,50 M3  R$                    563,01  R$                                     842,26  R$                                   74,22  R$                          111,03  R$                                 953,30 
Sub total  R$                            280.967,10  R$                 217.895,68  R$                        498.862,78 

4

4.1 CDHU 05.08.120 Transporte de entulho, para distância de 15 a 20 km 20,00 M3  R$                       42,95  R$                                     859,00  R$                                          -    R$                                    -    R$                                 859,00 

4.2 CDHU 05.09.006 Taxa de destinação de residuo sólido em aterro, tipo inerte 20,00 T  R$                       31,74  R$                                     634,80  R$                                          -    R$                                    -    R$                                 634,80 

4.3 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo / asfalto 13,61 M3  R$                         4,62  R$                                        62,88  R$                                          -    R$                                    -    R$                                    62,88 

4.4 CDHU 05.10.025 Retirada de entulho misturado com asfalto 17,34 M3  R$                       29,29  R$                                     507,77  R$                                          -    R$                                    -    R$                                 507,77 

4.5 CDHU 05.10.025 Retirada de solo remanescente 55,57 M3  R$                       29,29  R$                                  1.627,53  R$                                          -    R$                                    -    R$                              1.627,53 

4.6 CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 462,08 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                   41,88  R$                    19.351,74  R$                           19.351,74 

4.7 CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg 663,35 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                   51,74  R$                    34.321,73  R$                           34.321,73 

4.8 CDHU 08.01.020 Escoramento de solo contínuo 448,00 M2  R$                       35,52  R$                               15.912,96  R$                                   49,36  R$                    22.113,28  R$                           38.026,24 

4.9 CDHU 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m
473,76

M2  R$                         4,81  R$                                  2.278,79  R$                                   11,14  R$                      5.277,69  R$                              7.556,47 

4.10 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum - base dos degraus da escada 455,40 M2  R$                       36,71  R$                               16.717,73  R$                                   48,25  R$                    21.973,05  R$                           38.690,78 

4.11 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 929,96 KG  R$                         9,80  R$                                  9.113,61  R$                                     2,15  R$                      1.999,41  R$                           11.113,02 

4.12 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 342,76 KG  R$                       13,09  R$                                  4.486,73  R$                                     2,15  R$                          736,93  R$                              5.223,66 

4.13 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço ( CA60 15 X 15 Ø 4,2 mm - 1,5 kg/m²) 372,24 KG  R$                       12,40  R$                                  4.615,78  R$                                     1,08  R$                          402,02  R$                              5.017,80 

4.14 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa 30,08 M3  R$                    366,24  R$                               11.016,50  R$                                          -    R$                                    -    R$                           11.016,50 

4.15 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa 10,00 M3  R$                    327,71  R$                                  3.277,10  R$                                100,50  R$                      1.005,00  R$                              4.282,10 

4.16 CDHU 11.05.040 Argamassa graute - 25,0 Mpa 30,48 M3  R$                    305,07  R$                                  9.298,53  R$                                   46,97  R$                      1.431,65  R$                           10.730,18 

4.17 CDHU 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e ou enchimento
1,00

M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                   70,61  R$                            70,61  R$                                    70,61 

4.18 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 32,28 M3  R$                              -    R$                                               -    R$                                141,22  R$                      4.558,58  R$                              4.558,58 

4.19 CDHU 11.18.020 Lastro de areia grossa (e -= 10 cm - sob os tubos de drenos) 68,60 M3  R$                    141,97  R$                                  9.738,57  R$                                   58,63  R$                      4.021,78  R$                           13.760,36 

4.20 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada (brita Nº4 para o fundo dos degraus) 79,45 M3  R$                    110,35  R$                                  8.767,09  R$                                   25,13  R$                      1.996,53  R$                           10.763,62 

4.21 CDHU 11.18.040
Lastro de pedra britada (brita Nº1 - para forma de concreto da bases dos degraus da escada) 24,02

M3  R$                    110,35  R$                                  2.651,05  R$                                   25,13  R$                          603,72  R$                              3.254,77 

4.22 CDHU 13.01.310
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS/LT 12 (8 + 4), com capa de 

concreto de 25 Mpa (calçada soobre as bocas de lobo) 11,22
M2  R$                    109,24  R$                                  1.226,11  R$                                   29,71  R$                          333,47  R$                              1.559,57 
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4.23 CDHU 14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B - 4,0 Mpa 202,72 M2  R$                       66,65  R$                               13.511,29  R$                                   46,88  R$                      9.503,51  R$                           23.014,80 

4.24 CDHU 17.02.020 Chapisco 405,44 M2  R$                         2,03  R$                                     823,04  R$                                     3,92  R$                      1.589,32  R$                              2.412,37 

4.25 CDHU 17.02.120 Emboço comum 405,44 M2  R$                         7,57  R$                                  3.069,18  R$                                   10,77  R$                      4.366,59  R$                              7.435,77 

4.26 CDHU 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ 4,80 M  R$                    768,01  R$                                  3.686,45  R$                                   37,11  R$                          178,13  R$                              3.864,58 

4.27 CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 14,19 M3  R$                    417,90  R$                                  5.930,17  R$                                289,66  R$                      4.110,39  R$                           10.040,56 

4.28 CDHU 33.03.760 Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água
405,44

M2  R$                         6,86  R$                                  2.781,32  R$                                   13,11  R$                      5.315,32  R$                              8.096,64 

4.29 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum (e = 20 cm) 249,32 M3  R$                    127,71  R$                               31.840,04  R$                                   41,88  R$                    10.441,32  R$                           42.281,36 

4.30 CDHU 34.01.020 Limpeza e regularização de área para ajardinamento 280,00 M2  R$                              -    R$                                               -    R$                                     1,68  R$                          470,40  R$                                 470,40 

4.31 CDHU 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas - áreas abertas 273,38 M2  R$                         7,03  R$                                  1.921,86  R$                                     2,82  R$                          770,93  R$                              2.692,79 

4.32 CDHU 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN = 

150 mm, inclusive conexões 210,00
M  R$                    100,80  R$                               21.168,00  R$                                   46,19  R$                      9.699,90  R$                           30.867,90 

4.33 CDHU 46.07.080 Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões 15,60 M  R$                    221,29  R$                                  3.452,12  R$                                   94,48  R$                      1.473,89  R$                              4.926,01 

4.34 CDHU 46.12.150 Tubo de concreto (PA-1) DN = 600 13,00 m  R$                    144,02  R$                                  1.872,26  R$                                   44,40  R$                          577,20  R$                              2.449,46 

4.35 CDHU 46.12.240 Tubo meia cana de concreto DN 600 mm 13,50 m  R$                       62,85  R$                                     848,48  R$                                   56,80  R$                          766,80  R$                              1.615,28 

4.36 CDHU 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para tampa de caixas 15,86 M2  R$                 1.260,18  R$                               19.987,46  R$                                   26,93  R$                          427,13  R$                           20.414,59 

4.37 CDHU 49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto 6,40 UN  R$                 1.696,54  R$                               10.857,86  R$                             1.329,46  R$                      8.508,54  R$                           19.366,40 

4.38 CDHU 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superrfície, sem controle do proctor normal 334,42 M2  R$                         3,08  R$                                  1.030,01  R$                                     0,13  R$                            43,47  R$                              1.073,49 

4.39 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa de até 40 cm, compactação do subleiro mínimo de 95 % PN e 

transporte até raio de 1 km
136,51 M2  R$                       23,40  R$                                  3.194,38  R$                                     0,27  R$                            36,86  R$                              3.231,24 

4.40 CDHU 54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN 34,13 M3  R$                       19,60  R$                                     668,91  R$                                     0,54  R$                            18,43  R$                                 687,34 

4.41 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada 20,48 M3  R$                    162,44  R$                                  3.326,25  R$                                   16,75  R$                          342,99  R$                              3.669,24 

4.42 CDHU 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento 153,54 M2  R$                              -    R$                                               -    R$                                     0,67  R$                          102,87  R$                                 102,87 

4.43 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 14,76 M3  R$                 1.402,73  R$                               20.707,10  R$                                   13,96  R$                          206,08  R$                           20.913,18 

4.44 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante 153,54 M2  R$                         6,80  R$                                  1.044,07  R$                                     0,08  R$                            12,28  R$                              1.056,36 

4.45 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 14,96 M  R$                       36,98  R$                                     553,22  R$                                   10,10  R$                          151,10  R$                                 704,32 

4.46 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck 20 Mpa, para guias e sarjetas 0,75 M3  R$                    401,83  R$                                     300,57  R$                                   36,39  R$                            27,22  R$                                 327,79 

4.47 CDHU 54.06.160 Sarjeta moldada no local, tipo PMSP em concreto fck 20 Mpa 1,20 M3  R$                    563,01  R$                                     673,81  R$                                   74,22  R$                            88,83  R$                                 762,64 
Sub total  R$                            256.040,38  R$                 179.426,70  R$                        435.467,07 

5 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra 3.952,60 M2  R$                              -    R$                                               -    R$                                   11,73  R$                    46.364,00  R$                           46.364,00 
Sub total  R$                                               -    R$                    46.364,00  R$                           46.364,00 

TOTAL #REF! #REF! #REF!
MATERIAIS R$ 613.422,96
MÃO DE OBRA COM LEI SOCIAIS% R$ 491.490,95
TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA COM LS R$ 1.104.913,91
BDI (TABELA FDE = 29,71 %) R$ 0,30 R$ 328.269,92
TOTAL GERAL (MAT + MDO + ENCARGOS+BDI) - R$ R$ 1.433.183,83

* A fonte de consulta foi o boletim 184 CDHU - Sem desoneração
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