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ITORORO CON 'TR*lJC,f© & TOPOGRAFIA
(11) 4326-3303 ricardoantoniosouza@h
RUA. CRISTIANE DE ANDRADE, N2 109 - V/PRUDENITE SAO PAULO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA / SP.

"ANEXO I" - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO | - PLANILHA DE PRECOS DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE DUAS ESCADAS HIDRAULICAS E REATERRO DE TALUDE ADJACENTE A VIA MARGINAL DA VILA
SAO JOAO - ORLANDIA / SP.

ANEXO | - PLANILHA DE PRECOS

- . . . Prego Unitario . . Total Mao de .
Item | Fonte cédigo Material Quantidade | Unidade § R Total Material Prego Unitario MO Total Final
Material Obra
CIVIL
1 SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
1.1 CDHU 02.01.180 [Banheiro quimico modelo standard, com manutengdo conforme exigéncias da CETESB 4,00 UNMES RS 559,40 | RS 2.237,60 | RS - | RS - |RS 2.237,60
1.2 CDHU 02.02.130 [Locagdo de container de obra - tipo escritério - 13,80 m? - 1 un x 2 meses de obra 2,00 UNMES RS 882,78 | RS 1.765,56 | RS 116,31 | RS 232,62 | RS 1.998,18
Tocach - - 2 trios 2| s 2 mictorios o 4
13 CDHU 02.02.140 ocagdo de contaerertl;l)o sanlfafno com vasoszsanltarlos, avatorios, 2 mictorios e 2,00 UNMES RS 795,30 | R 1.590,60 | RS 116,31 | RS 232,62 | RS 182322
pontos para chuveiro - drea minima de 13,80 m
1.4 CDHU 02.02.150 |[Locag3o de Container de obra - tipo depdsito - 13,80 m? - 1 un x 2 meses de obra 2,00 UNMES RS 514,38 | RS 1.028,76 | RS 69,21 [ RS 138,42 | RS 1.167,18
1.5 CDHU 02.03.270 [Tapume fixo em painel OSB - esp. 12 mm-H =2,00 m 457,50 M2 RS 88,62 | RS 40.543,65 | RS 31,93 | RS 14.607,98 | RS 55.151,63
1.6 CDHU 02.05.212 [Andaime tubular fachadeiro com piso metélico e sapatas ajustaveis (um més) 80,00 M2MES RS 7,40 | RS 2.368,00 | RS 4,02 | RS 1.286,40 | RS 3.654,40
1.7 CDHU 02.08.020 |[Placa de obra - Padrdo Administragdo Estadual - 10,00 m? 10,00 M2 RS 554,82 | RS 5.548,20 | RS 76,91 | RS 769,10 | RS 6.317,30
Sub total RS 49.534,17 RS 16.498,04 | RS 66.032,21
2 DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE
Remogdo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e misturado por
2.1 CDHU 05.07.050 . . P 151,51 M3 RS 90,01 | RS 13.637,42 | RS 10,05 | RS 1.522,68 | RS 15.160,09
alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
2.2 CDHU 06.01.020 [Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto 175,09 M3 RS - RS - [RS 41,88 | RS 7.332,77 | RS 7.332,77
2.3 CDHU 06.11.040 |Reaterro manual apiloado sem controle de compacta¢do 23,58 M3 RS - |RS - |RS 15,63 | RS 368,56 | RS 368,56
2.4 CDHU 06.14.020 [Carga manual de solo 151,51 M3 RS - |RS - RS 10,05 | RS 1.522,68 | RS 1.522,68
2.5 CDHU 11.05.010 [Argamassa em solo e cimento a 5% em peso 64,30 M3 RS 72,21 | RS 4.643,32 | RS 41,88 [ RS 2.693,01 | RS 7.336,33
2.6 CDHU 11.18.020 |Lastro de areia grossa (e -= 10 cm - sob os tubos tipo canaletas, de concreto didmetro 50 cm) 5,42 M3 RS 141,97 | RS 769,83 | RS 58,63 | RS 317,92 | RS 1.087,75
2.7 CDHU 34.13.021 |Corte, recorte e remogdo de arvore inclusive as raizes - diametro 15 < (DAP) < 30cm 2,00 UN RS 507,33 | RS 1.014,66 | RS 165,22 RS 330,44 RS 1.345,10
Canaleta tipo meia cana de concreto, DN= 600mm (projeto preve DN = 500 mm, mas ndo
2.8 CDHU 46.12.240 |consta este item na CDHU, razdo pela qual adotou-se o cédigo e o valor do tubo meia cana 108,45 M RS 62,85 | RS 6.816,08 | RS 56,80 RS 12.976,04
DN =600 mm) RS 6.159,96
Obtengdo de licenga e aprovagdo junto aos érgdos estaduais e ou municipais, para a retirada
2.9 CDHU * 2,00 V] R - |R - |R 5.529,27 R 11.058,54
de arvores do talude " s 5 s RS 11.058,54 $
Sub total RS 26.881,31 RS 31.306,55 | RS 58.187,86

Paginalde4




P0O-024.00-2021-001-CEP-RVO REV 0

3 ESCADA HIDRAULICA 1 e REATERRO / RECOMPOSIGAO CRATERA 1
3.1 CDHU 05.08.120 |Transporte de entulho, para distancia de 15 a 20 km 25,00 M3 RS 42,95 | RS 1.073,75 | RS - | RS - | RS 1.073,75
3.2 CDHU 05.09.006 |Taxa de destina¢do de residuo sélido em aterro, tipo inerte 25,00 T RS 31,74 | RS 793,50 | RS - |RS - | RS 793,50
33 CDHU 05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo / asfalto 16,20 M3 RS 4,62 | RS 74,84 [ RS - | RS - | RS 74,84
3.4 CDHU 05.10.025 [Retirada de entulho misturado com asfalto 16,20 M3 RS 29,29 | RS 474,50 | RS - | RS - | RS 474,50
3.5 CDHU 05.10.025 [Retirada de solo remanescente 64,80 M3 RS 29,29 | RS 1.897,99 | RS - | RS - | RS 1.897,99
3.6 CDHU 06.01.020 |Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto 332,27 M3 RS - |RS - RS 41,88 [ RS 13.915,47 | RS 13.915,47
3.7 CDHU 06.12.020 [Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg 1.457,99 M3 RS - |RS - |RS 51,74 | RS 75.436,27 | RS 75.436,27
3.8 CDHU 08.01.020 [Escoramento de solo continuo 560,00 M2 RS 35,52 | RS 19.891,20 | RS 49,36 | RS 27.641,60 | RS 47.532,80
3.9 CDHU 08.05.180 |Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m 592,20 M2 RS 4,81 | RS 2.848,48 | RS 11,14 | RS 6.597,11 | RS 9.445,59
3.10 CDHU 09.01.020 [Forma em madeira comum - base dos degraus da escada 75,35 M2 RS 36,71 | RS 2.766,10 | RS 48,25 [ RS 3.635,64 | RS 6.401,74
3.11 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 1.162,45 KG RS 9,80 | RS 11.392,01 | RS 2,15 | RS 2.499,27 | RS 13.891,28
3.12 CDHU 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 428,45 KG RS 13,09 [ RS 5.608,41 | RS 2,15 | RS 921,17 | RS 6.529,58
3.13 CDHU 10.02.020 |Armadura em tela soldada de a¢o ( CA60 15 X 15 @ 4,2 mm - 1,5 kg/m?) 465,30 KG RS 12,40 | RS 5.769,72 | RS 1,08 | RS 502,52 | RS 6.272,24
3.14 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck =30,0 Mpa 36,35 M3 RS 366,24 | RS 13.312,82 | RS - | RS - | RS 13.312,82
3.15 CDHU 11.03.090 |Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa 12,50 M3 RS 327,71 | RS 4.096,38 | RS 100,50 | RS 1.256,25 | RS 5.352,63
3.16 CDHU 11.05.040 [Argamassa graute - 25,0 Mpa 38,10 M3 RS 305,07 | RS 11.623,17 | RS 46,97 | RS 1.789,56 | RS 13.412,72
3.17 CDHU 11.16.020 |Langamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e ou enchimento 1,25 M3 RS - RS - RS 70,61 | RS 88,26 | RS 88,26
3.18 CDHU 11.16.040 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacdo 40,35 M3 RS - | RS - | RS 141,22 [ RS 5.698,23 | RS 5.698,23
3.19 CDHU 11.18.020 |Lastro de areia grossa (e -= 10 cm - sob os tubos de drenos) 33,77 M3 RS 141,97 | RS 4.794,33 [ RS 58,63 | RS 1.979,94 | RS 6.774,26
3.20 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada (brita N24 para o fundo dos degraus) 99,31 M3 RS 110,35 | RS 10.958,86 | RS 25,13 | RS 2.495,66 | RS 13.454,52
3.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada (brita N1 - para forma de concreto da bases dos degraus da escada) 7,76 M3 RS 11035 | R 855,76 | RS 2513 | RS 194,88 | RS 1.050,65
Laj &-fabri idireci | i li laj EPS/LT 12 4
3.22 CoHU | 13.01310 [MJ¢ Pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS/LT 12 (8 + 4), com capa de 14,03 M2 RS 109,24 | RS 1.532,64 | R$ 29,71 | RS 416,83 | RS 1.949,47
concreto de 25 Mpa (calgada soobre as bocas de lobo)
3.23 CDHU 14.11.271 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B - 4,0 Mpa 253,40 M2 RS 66,65 | RS 16.889,11 | RS 46,88 | RS 11.879,39 | RS 28.768,50
3.24 CDHU 17.02.020 |Chapisco 506,80 M2 RS 2,03 [ RS 1.028,80 | RS 3,92 | RS 1.986,66 | RS 3.015,46
3.25 CDHU 17.02.120 |Embogo comum 506,80 M2 RS 7,57 | RS 3.836,48 | RS 10,77 | RS 5.458,24 | RS 9.294,71
3.26 CDHU 24.03.040 |Guarda-corpo tubular com tela em ago galvanizado, didmetro de 1 1/2° 6,00 M RS 768,01 | RS 4.608,06 | RS 37,11 | RS 222,66 | RS 4.830,72
3.27 CDHU 32.17.010 |Impermeabilizagdo em argamassa impermedvel com aditivo hidréfugo 17,74 M3 RS 417,90 | RS 7.412,71 | RS 289,66 | RS 5.137,99 | RS 12.550,70
3.28 CDHU 33.03.760 |Hidrorrepelente incolor para fachada & base de silano-siloxano oligomérico disperso em égua 506,80 M2 RS 6,86 | RS 3.476,65 | RS 13,11 | RS 6.644,15 | RS 10.120,80
3.29 CDHU 34.01.010 |Terra vegetal organica comum (e =20 cm) 311,64 M3 RS 127,71 | RS 39.800,06 | RS 41,88 | RS 13.051,65 | RS 52.851,71
3.30 CDHU 34.01.020 |Limpeza e regulariza¢do de area para ajardinamento 350,00 M2 RS - RS - [RS 1,68 | RS 588,00 | RS 588,00
3.31 CDHU 34.02.020 |Plantio de grama batatais em placas - dreas abertas 350,00 M2 RS 7,03 | RS 2.460,50 | RS 2,82 | RS 987,00 | RS 3.447,50
332 CDHU 16.03.060 Tubo de EVC r|g|do PxB c?m virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada ‘R’. DN = 264,00 RS 100,80 | RS 26.611,20 | RS 46,19 | RS 1219416 | R 38.805.36
150 mm, inclusive conexdes
3.33 CDHU 46.07.080 [Tubo galvanizado DN=3’, inclusive conexdes 19,50 M RS 221,29 | RS 4.315,16 | RS 94,48 | RS 1.842,36 | RS 6.157,52
3.34 CDHU 49.06.160 |Grelha quadriculada em ferro fundido para tampa de caixas 13,62 M2 RS 1.260,18 | RS 17.158,61 | RS 26,93 | RS 366,68 | RS 17.525,29
3.35 CDHU 49.12.010 |Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto 8,00 UN RS 1.696,54 | RS 13.572,32 | RS 1.329,46 | RS 10.635,68 | RS 24.208,00
3.36 CDHU 46.12.240 |Tubo meia cana de concreto DN 600 mm 9,00 m RS 62,85 | RS 565,65 | RS 56,80 | RS 511,20 | RS 1.076,85
3.37 CDHU 54.01.010 |Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superrficie, sem controle do proctor normal 853,00 M2 RS 3,08 | RS 2.627,24 | RS 0,13 | RS 110,89 [ RS 2.738,13
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Abertura e preparo de caixa de até 40 cm, compactagdo do subleiro minimo de 95 % PN e

3.38 CDHU 54.01.030 .. 170,64 M2 RS 23,40 | RS 3.992,98 | RS 0,27 | RS 46,07 [ RS 4.039,05
transporte até raio de 1 km

3.39 CDHU 54.01.050 |Compactagdo do subleito minimo de 95% do PN 42,66 M3 RS 19,60 | RS 836,14 | RS 0,54 | RS 23,04 | RS 859,17
3.40 CDHU 54.01.210 |Base de brita graduada 25,60 M3 RS 162,44 | RS 4.157,81| RS 16,75 | RS 428,73 | RS 4.586,55
3.41 CDHU 54.01.410 |Varri¢do de pavimento para recapeamento 176,40 M2 RS - RS - | RS 0,67 | RS 118,19 | RS 118,19
3.42 CDHU 54.03.210 [Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 17,64 M3 RS 1.402,73 | RS 24.744,16 | RS 13,96 | RS 246,25 | RS 24.990,41
3.43 CDHU 54.03.230 |Imprimagdo betuminosa ligante 176,40 M2 RS 6,80 [ RS 1.199,52 | RS 0,08 | RS 14,11 | RS 1.213,63
3.44 CDHU 54.06.040 [Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 18,70 M RS 36,98 | RS 691,53 | RS 10,10 | RS 188,87 | RS 880,40
3.45 CDHU 54.06.100 |Base em concreto com fck 20 Mpa, para guias e sarjetas 0,94 M3 RS 401,83 | RS 375,71 | RS 36,39 | RS 34,02 | RS 409,74
3.46 CDHU 54.06.160 |Sarjeta moldada no local, tipo PMSP em concreto fck 20 Mpa 1,50 M3 RS 563,01 | RS 842,26 | RS 74,22 | RS 111,03 | RS 953,30

Sub total RS 280.967,10 RS 217.895,68 | RS 498.862,78

4 ESCADA HIDRAULICA 2 E REATERRO / RECOMPOSIGCAO CRATERA 2
4.1 CDHU 05.08.120 |Transporte de entulho, para distancia de 15 a 20 km 20,00 M3 RS 42,95 | RS 859,00 | RS - |RS - | RS 859,00
4.2 CDHU 05.09.006 |Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte 20,00 T RS 31,74 | RS 634,80 | RS - | RS - | RS 634,80
4.3 CDHU 05.10.010 |Carregamento mecanizado de solo / asfalto 13,61 M3 RS 4,62 | RS 62,88 [ RS - | RS - | RS 62,88
4.4 CDHU 05.10.025 |Retirada de entulho misturado com asfalto 17,34 M3 RS 29,29 | RS 507,77 | RS - | RS - | RS 507,77
4.5 CDHU 05.10.025 [Retirada de solo remanescente 55,57 M3 RS 29,29 | RS 1.627,53 | RS - | RS - | RS 1.627,53
4.6 CDHU 06.01.020 [Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto 462,08 M3 RS LS - | RS 41,88 | RS 19.351,74 | RS 19.351,74
4.7 CDHU 06.12.020 |Aterro manual apiloado de area interna com mago de 30 kg 663,35 M3 RS LS - | RS 51,74 | RS 34.321,73 | RS 34.321,73
4.8 CDHU 08.01.020 [Escoramento de solo continuo 448,00 M2 RS 35,52 [ RS 15.912,96 | RS 49,36 | RS 22.113,28 [ RS 38.026,24
4.9 CDHU 08.05.180 [Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m 47376 M2 RS 4,81 | RS 2.278,79 | RS 11,14 | RS 5.277,69 | RS 7.556,47
4.10 CDHU 09.01.020 [Forma em madeira comum - base dos degraus da escada 455,40 M2 RS 36,71 | RS 16.717,73 | RS 48,25 [ RS 21.973,05 | RS 38.690,78
4.11 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 929,96 KG RS 9,80 | RS 9.113,61 | RS 2,15 | RS 1.999,41 | RS 11.113,02
4.12 CDHU 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 342,76 KG RS 13,09 | RS 4.486,73 | RS 2,15 | RS 736,93 | RS 5.223,66
4.13 CDHU 10.02.020 |Armadura em tela soldada de ago ( CA60 15 X 15 @ 4,2 mm - 1,5 kg/m?) 372,24 KG RS 12,40 [ RS 4.615,78 | RS 1,08 [ RS 402,02 [ RS 5.017,80
4.14 CDHU 11.01.130 |Concreto usinado, fck =30,0 Mpa 30,08 M3 RS 366,24 | RS 11.016,50 | RS - | RS - | RS 11.016,50
4.15 CDHU 11.03.090 |Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa 10,00 M3 RS 327,71 | RS 3.277,10 | RS 100,50 [ RS 1.005,00 | RS 4.282,10
4.16 CDHU 11.05.040 [Argamassa graute - 25,0 Mpa 30,48 M3 RS 305,07 | RS 9.298,53 | RS 46,97 | RS 1.431,65 | RS 10.730,18
4.17 CDHU 11.16.020 |Langamento, espalhamento e adensamento de concreto em lastro e ou enchimento 1,00 M3 RS - RS - RS 70,61 | RS 70,61 | RS 70,61
4.18 CDHU 11.16.040 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagdo 32,28 M3 RS - |RS - | RS 141,22 [ RS 4.558,58 | RS 4.558,58
4.19 CDHU 11.18.020 |Lastro de areia grossa (e -= 10 cm - sob os tubos de drenos) 68,60 M3 R$ 141,97 | RS 9.738,57 | RS 58,63 | RS 4.021,78 | RS 13.760,36
4.20 CDHU 11.18.040 |Lastro de pedra britada (brita N24 para o fundo dos degraus) 79,45 M3 RS 110,35 | RS 8.767,09 | RS 25,13 | RS 1.996,53 | RS 10.763,62
421 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada (brita N1 - para forma de concreto da bases dos degraus da escada) 24,02 M3 RS 11035 | RS 2.651,05 | RS 2513 | RS 603,72 | RS 3.25477
422 CDHU 13.01.310 Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliada/lajota em EPS/LT 12 (8 + 4), com capa de M2 RS 109,24 | RS 122611 | RS 2071 | RS 333,47 | RS 1.559,57
concreto de 25 Mpa (calgada soobre as bocas de lobo) 11,22
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4.23 CDHU 14.11.271 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B - 4,0 Mpa 202,72 M2 RS 66,65 | RS 13.511,29 | RS 46,88 | RS 9.503,51 [ RS 23.014,80
4.24 CDHU 17.02.020 |Chapisco 405,44 M2 RS 2,03 [ RS 823,04 | RS 3,92 | RS 1.589,32 | RS 2.412,37
4.25 CDHU 17.02.120 |Embogo comum 405,44 M2 RS 7,57 | RS 3.069,18 | RS 10,77 | RS 4.366,59 | RS 7.435,77
4.26 CDHU 24.03.040 |Guarda-corpo tubular com tela em ago galvanizado, didmetro de 1 1/2" 4,80 M RS 768,01 | RS 3.686,45 | RS 37,11 | RS 178,13 | RS 3.864,58
4.27 CDHU 32.17.010 [Impermeabilizagdo em argamassa impermeével com aditivo hidréfugo 14,19 M3 RS 417,90 [ RS 5.930,17 | RS 289,66 | RS 4.110,39 | RS 10.040,56
4.28 CDHU 33.03.760 |Hidrorrepelente incolor para fachada & base de silano-siloxano oligomérico disperso em égua 405,44 M2 RS 6,86 | RS 2.781,32 | RS 13,11 | RS 5.315,32 | RS 8.096,64
4.29 CDHU 34.01.010 |Terra vegetal orgdnica comum (e =20 cm) 249,32 M3 RS 127,71 | RS 31.840,04 | RS 41,88 | RS 10.441,32 | RS 42.281,36
4.30 CDHU 34.01.020 |Limpeza e regularizagdo de drea para ajardinamento 280,00 M2 RS - | RS - | RS 1,68 | RS 470,40 [ RS 470,40
431 CDHU 34.02.020 [Plantio de grama batatais em placas - dreas abertas 273,38 M2 RS 7,03 | RS 1.921,86 | RS 2,82 | RS 770,93 | RS 2.692,79
432 CDHU 46.03.060 Tubo de EVC rigido PxB c?m virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada ‘R’". DN = M RS 100,80 | RS 21.168,00 | RS 46,19 | RS 9.699,90 | RS 30.867,90

150 mm, inclusive conexdes 210,00
4.33 CDHU 46.07.080 [Tubo galvanizado DN=3’, inclusive conexdes 15,60 M RS 221,29 | RS 3.452,12 | RS 94,48 | RS 1.473,89 [ RS 4.926,01
4.34 CDHU 46.12.150 |Tubo de concreto (PA-1) DN = 600 13,00 m RS 144,02 | RS 1.872,26 | RS 44,40 | RS 577,20 | RS 2.449,46
4.35 CDHU 46.12.240 |Tubo meia cana de concreto DN 600 mm 13,50 m RS 62,85 | RS 848,48 | RS 56,80 | RS 766,80 | RS 1.615,28
4.36 CDHU 49.06.160 |Grelha quadriculada em ferro fundido para tampa de caixas 15,86 M2 RS 1.260,18 | RS 19.987,46 | RS 26,93 | RS 427,13 [ RS 20.414,59
437 CDHU 49.12.010 [Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto 6,40 UN RS 1.696,54 | RS 10.857,86 | RS 1.329,46 | RS 8.508,54 | RS 19.366,40
438 CDHU 54.01.010 |Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superrficie, sem controle do proctor normal 334,42 M2 RS 3,08 [ RS 1.030,01 | RS 0,13 | RS 43,47 | RS 1.073,49
439 CDHU 54.01.030 Aberturaepnlepa'ro de caixa de até 40 cm, compactagdo do subleiro minimo de 95 % PN e 136,51 M2 RS 23.40 | RS 319438 | RS 0,27 | RS 3686 | RS 3.231,24

transporte até raio de 1 km
4.40 CDHU 54.01.050 |Compactagdo do subleito minimo de 95% do PN 34,13 M3 RS 19,60 | RS 668,91 | RS 0,54 | RS 18,43 | RS 687,34
4.41 CDHU 54.01.210 |Base de brita graduada 20,48 M3 RS 162,44 | RS 3.326,25| RS 16,75 | RS 342,99 | RS 3.669,24
4.42 CDHU 54.01.410 |Varri¢do de pavimento para recapeamento 153,54 M2 RS - RS - | RS 0,67 | RS 102,87 | RS 102,87
4.43 CDHU 54.03.210 |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 14,76 M3 RS 1.402,73 | RS 20.707,10 [ RS 13,96 | RS 206,08 | RS 20.913,18
4.44 CDHU 54.03.230 [Imprimagdo betuminosa ligante 153,54 M2 RS 6,80 | RS 1.044,07 | RS 0,08 | RS 12,28 | RS 1.056,36
4.45 CDHU 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa 14,96 M RS 36,98 | RS 553,22 | RS 10,10 | RS 151,10 | RS 704,32
4.46 CDHU 54.06.100 |Base em concreto com fck 20 Mpa, para guias e sarjetas 0,75 M3 RS 401,83 | RS 300,57 | RS 36,39 | RS 27,22 | RS 327,79
4.47 CDHU 54.06.160 |Sarjeta moldada no local, tipo PMSP em concreto fck 20 Mpa 1,20 M3 RS 563,01 | RS 673,81 | RS 74,22 | RS 88,83 | RS 762,64

Sub total RS 256.040,38 RS 179.426,70 | RS 435.467,07
5 LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL
CDHU 55.01.020 |Limpeza final da obra 3.952,60 M2 RS - RS - |RS 11,73 | RS 46.364,00 | RS 46.364,00
Sub total RS - RS 46.364,00 | RS 46.364,00

TOTAL

MATERIAIS RS 613.422,96

MAO DE OBRA COM LEI SOCIAIS% RS 491.490,95

TOTAL MATERIAL + MAO DE OBRA COM LS RS 1.104.913,91

BDI (TABELA FDE = 29,71 %) Rs 328.269,92

TOTAL GERAL (MAT + MDO + ENCARGOS+BDI) - R$ Rs 1.433.183,83

A fonte de consulta foi o boletim 184 CDHU - Sem desoneracao

ORLANDIA / SP, 11 DE NOVEMBRO DE 2021
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ENG2 ROBSON ALBINO DA SILVA
CREA 5.069.291.080
ART 28027230211530462




