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   ITORORÓ CONSTRUÇÃO & TOPOGRAFIA LTDA

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ET-024.00-2021-001-CEP-RVO – REV 0
CONSIDERAÇÕES GERAIS A RESPEITO DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Reaterro de contenção e construção de duas escadas hidráulicas nas adjacências da Avenida Marginal, com o final da rua e alameda 20 no jardim São João, na cidade de Orlândia / SP.
OBRA: REATERRO DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCADAS HIDRÁULICAS PARA DRENAGEM SUPERFICIAL DAS ÁGUAS PLUVIAIS DO TALUDE.
ENDEREÇO: 
Avenida Marginal com a rua e alameda 20 –  CEP.: 14620-000 -  VILA SÃO JOÃO – ORLÂNDIA / SP
ORLÂNDIA / SP, 10 de novembro de 2021.
CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA / SP



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA – SEINFRA
SERVIÇO:
RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA ERODIDA E CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCADAS HIDRÁULICAS PARA A CONTENÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DO TALUDE.
ENDEREÇO:
AVENIDA MARGINAL, NOS ENTRONCAMENTOS COM O FINAL DA RUA E ALAMEDA 20, NO JARDIM SÃO JOÃO – 14620-000 ORLÂNDIA / SP.
CONTRATADA:
ITORORÓ CONSTRUÇÃO E TOPOGRAFIA LTDA
RESP. TÉC.:

Eng. ROBSON ALBINO DA SILVA
ART.:


28027230211530462
DOCUMENTO:      ET-024.00-2021-001-CEP-RVO REV 0
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS TRABALHOS DE REATERRO E CONSTRUÇÃO DE ESCADAS HIDRÁULICAS PARA CONTENÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DO TALUDE.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REATERRO E ESCADAS HIDRÁULICAS PARA CONTENÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL.
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1 – DESCRIÇÃO
A presente Especificação Técnica, documento de número ET-024.00-2021-001-CEP-RVO REV 0 é parte integrante do projeto de natureza civil para a construção do dos re aterros e escadas hidráulicas para de contenção e drenagem superficial do talude do terreno adjacente à Avenida Marginal, confluência com o final da rua e alameda 20, no jardim São João na cidade de Orlândia / SP, tendo-se em vista que nestas regiões, devido aos grandes volumes de águas pluviais, ocorreram vários deslizamentos, notadamente no prolongamento da rua 20 e da alameda de mesmo número, fazendo-se necessária a intervenção para conter o avanço das crateras lá observadas, pois parte do maciço ruiu em virtude de deslizamento de terra do talude, sendo que a declividade natural e a impermeabilização de áreas adjacentes a este local, o o qual é bem íngreme, pois possui inclinação com ângulo superior a 7 º.
A impermeabilização se deu pela pavimentação da referida rua 20, bem como pela ocupação dos terrenos residenciais que existem no entorno deste local.
Neste local o talude encontra-se em sua forma já modificada pela intervenção humana, que construiu um platô para assentamento da referida vila, e construiu um talude diferente do natural, até que este se encontre com a linha de talvegue da avenida Marginal da linha férrea existente nas imediações deste local, sendo que atualmente o maciço vem apresentando deslizamentos em alguns locais, os quais fizeram com que ocorresse a abertura de algumas crateras ao longo da crista do mesmo.
O terreno atual do talude apresenta-se com muita vegetação, tipo capim de grande porte e quase nenhuma árvore.
2 – INTRODUÇÃO
A presente Especificação Técnica tem como objetivo descrever as intervenções de obras, de natureza civil, e os serviços de maneira geral, para estabelecer as condições que deverão ser seguidas para a execução da obra, contemplando as especificações técnicas dos projetos executivos de drenagem e alvenaria estrutural nas escadas hidráulicas.
Os projetos executivos dos muros e de drenagem, foi elaborado com base em normas ABNT, devidamente subsidiados pelos trabalhos prévios de levantamento topográfico e geológico (SPT) do terreno, além das informações prestadas pelo cliente, sendo que esta este caderno de especificações, o documento ET-024.02-2021-001-CEP-RVO REV 0, trata exatamente das Especificações Técnicas voltadas para estas duas situações. 
Os produtos / marcas citados nesta presente Especificação Técnica e Memorial Descritivo tem somente a finalidade de referência. 
Dessa forma, deve o Construtor quando da aplicação dos produtos / marcas e seus equivalentes atender ao "Catálogo de Produtos e Serviços de Infraestrutura Predial Qualificados", fornecido pela CONTRATANTE como também ter a aprovação do responsável pelos serviços.
O presente caderno de especificações aborda, portanto, estes dois aspectos que estão dentro do escopo de trabalho, que é a construção dos reaterros e das escadas hidráulicas para a contenção e a drenagem superficial do talude deste local.
Complementando este caderno, existem os projetos, em forma de desenhos, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e o memorial descritivo, os quais são parte integrantes deste projeto como um todo, devendo ser consultado na íntegra.
3 – SERVIÇOS INICIAIS
Todos os equipamentos e materiais a serem utilizados deverão ser de primeira linha, homologados e aceitos pela fiscalização, devendo ser apresentados e aprovados aos responsáveis da contratante antes da sua aplicação / utilização.
Os serviços deverão ocorrer em dias e horários a serem definidos pela fiscalização da contratante, podendo ser realizados nos finais de semana, durante o dia ou até mesmo à noite, desde que aceitos pela contratante.
A Contratada deverá verificar junto à fiscalização a necessidade de obtenção de autorização para acesso aos locais de trabalho, tendo-se em vista que estes encontram-se atualmente interditados, para poder efetivar a realização dos serviços.
Todo material retirado e considerado reaproveitável deverá ser entregue à contratante e transportados para os locais a serem determinados pela sua fiscalização, ficando a carga, o transporte e a destinação final a cargo da contratada, lembrando que os locais de destino final devem ter suas licenças ambientais devidamente homologadas pelos órgãos técnicos de fiscalização (CETESB e ou outros órgãos federais, estaduais e municipais, se necessário), e em hipótese alguma poderá ser despejado em locais não permitidos, como é o caso de entulho a ser removido dos locais de reaterros.
Preliminarmente deverá ser carpido todo o mato e arrancado os arbustos existentes, grama, gramíneas, capões, toceiras, etc, deixando o terreno completamente limpo e no solo, já devidamente preparado para que possa receber o plantio de gramíneas.
Deverá ser realizado estudo complementar para que sejam cadastradas eventuais árvores nascidas sobre o talude, para que se necessário, sejam removidas a outros locais.
Deve ser prevista pela empresa executante, que se necessária, a licença para a relocação destas árvores, deverá ser precedida da respectiva licença para tal ação, a ser obtida junto à Secretaria do Verde e Meio Ambiente da própria Prefeitura.
O reaterro deverá ser efetuado com material (solo) de mesma categoria e propriedades, a ser retirado de locais previamente informados pela contratante, efetuando-se o trabalho em camadas não superior a 20 cm.
Este aterro deve ser a no máximo 95 % do P.N, pois este material é apenas para servir de contra-peso e enchimento dos locais necessários.
4 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Todas as despesas decorrentes com documentações, matrículas, certidões e registros serão de responsabilidade da CONSTRUTORA, especialmente a licença para relocação das duas árvores existentes no local.
A CONSTRUTORA deverá providenciar, se necessário, a regularização da obra junto aos órgãos responsáveis e o CREA-SP, recolhendo todas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos serviços objeto desta especificação, incluindo pagamento de taxas municipais, estaduais e federais, quando for o caso (licença para tapumes, taxas de emolumentos, registro profissional e outros).
De forma geral a Contratada obedecerá às Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho e as Normas Técnicas Brasileiras como também deverá obedecer rigorosamente às recomendações dos fabricantes dos produtos empregados na obra.
Para execução dos reaterros, deverá a contratada prever a necessidade de escoramento lateral das crateras, para que os trabalhadores possam executar os serviços com segurança, tendo-se em vista que o barranco atinge na presente data, quase 10 m de desnível.
Em relação aos equipamentos de proteção coletivo de trabalho, os EPCs, quando ocorrerem escavações e ou abertura de valas, estas deverão ser isoladas com tapumes, nas dimensões e extensões adequadas, além de que nestas valas deverá obrigatoriamente serem as valas e escavações, escoradas em toda suas extensões laterais, não se permitindo de forma alguma o trabalho nestas sem o devido escoramento lateral.
Os tapumes e escoramentos laterais das valetas e escavações, somente poderão ser removidos apenas após o serviço ter sido devidamente realizado e procedido o reaterro das mesmas, com o devido apiloamento do solo nestes locais.
Caso seja necessária a perfuração do piso, estes deverão ser recompostos. 
Os produtos, materiais e fabricantes especificados neste projeto poderão ser substituídos por produtos equivalentes, desde que homologados e aceites pela CONTRATANTE com a aprovação do responsável pela obra.
5 – SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS GERAIS
5.1 – DETALHAMENTO COMPLEMENTAR
Todo detalhamento complementar que se fizer necessário à execução dos trabalhos deverá ser efetuado pela empresa vencedora do certame licitatório, com o acompanhamento da contratante, à qual deverá ser fornecida cópia dos projetos detalhados.
5.2 – PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)
Ao final da obra, antes da sua entrega final, o CONSTRUTOR deverá apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:
a) ) Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.)
a) Caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.
Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas especificações e discriminações de natureza técnicas.
Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Caderno.
Caso sejam necessárias alterações no caminhamento dos drenos, reaterros e escadas hidráulicas, estas necessariamente deverão ser informadas e mostradas em um novo projeto, que contemple o ´as built´ dessas instalações.
Especiais cuidados deverão ser tomados quando da abertura de valas e ou escavações, para que não danifiquem eventuais dutos, tubulações, eletrodutos, etc, que porventura estejam enterradas nas regiões de intervenção da obra.
De acordo com a geometria apresentada pelo talude, da forma que se apresenta atualmente, neste local estão sendo previstos apenas trabalhos manuais, devido à dificuldade de se trabalhar com equipamentos neste local, pois o mesmo é muito íngreme.
Deverá ser previsto armazenamento provisório de solo excedente e resíduos provenientes da limpeza inicial do local, até que sejam retirados do canteiro de obras.
6 – SERVIÇOS GERAIS
6.1 – ABRIGO PROVISÓRIO / CANTEIRO DE OBRA
As instalações provisórias e o canteiro de obras e serviços terão o seu local definido pela Fiscalização e no que diz respeito às instalações, compreende os seguintes itens principais:
1. Local para uso da Fiscalização e do corpo técnico da Contratada, mesas de trabalho, cadeiras e compartimentos adequados para a guarda de desenhos, documentos e materiais;
2. Local para uso da Contratada no controle de pessoal e de materiais, e no encaminhamento dos assuntos pertinentes e administração da obra;
3. Compartimentos e demais instalações para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos, em número e dimensões compatíveis com o porte da obra, com acomodações especificas para cada uso;
4. Instalações para os operários, adequadas às necessidades e ao uso;
5.Tapumes e telas limitando a área de construção;
6. Local para guarda de EPI´s e EPC´s dos trabalhadores.
7. Abertura de eventuais caminhos e acessos provisórios;
8. A instalação de escritório, depósitos, almoxarifados, sanitários provisórios, etc. Conforme necessidade e dimensionamento do CONSTRUTOR (área mínima de 20,00m²) atendendo as normas legais aplicáveis. Serão dimensionadas para atender com qualidade apenas o necessário para as obras. A área destinada para sua instalação, bem como pátio para armazenamento de produtos a granel, deverá ocupar área mínima;
9. Ligações de redes provisórias até pontos de consumo para: energia, elétrica (carga máxima de 35 KVA), telefonia, água potável e esgoto, para serem utilizadas pelo CONSTRUTOR durante a obra. Todas elas dotadas de dispositivos de segurança e proteção necessárias;
10. Todos os procedimentos de uso das instalações para atendimento do canteiro de obras deverão ser previamente programados e apresentados para análise e aprovação da fiscalização e deverão atender às condições prescritas na NR-18;
11. Será de responsabilidade da CONSTRUTORA providenciar a confecção e fixação em local visível, das placas de obra, inclusive aquela relativa ao projeto, com os nomes dos responsáveis técnicos, de acordo com as exigências do CREA/CAU e da Prefeitura Municipal de São Paulo – SP; 
12. Cuidados especiais deverão ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem utilizados na execução da obra, notadamente o cimento e impermeabilizantes;
13. Após a conclusão da obra, de acordo com as determinações da Fiscalização, o canteiro de serviços deverá ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de suas instalações, executando-se demolições necessárias, eliminação de todas as interferências, removendo-se todo o entulho e materiais inservíveis, inclusive a varrição e limpeza da área toda, o replantio de grama se necessário e recomposição (e pintura) dos pisos danificados;
14. Cuidados especiais devem ser tomados para que não permaneçam remanescentes do canteiro, nenhuma conta a pagar nas concessionárias locais que forneceram ligações e instalações provisórias de energia elétrica, água, esgoto e telefonia, e, 
15. Todos os elementos do canteiro de serviço deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação;
16. Os materiais inservíveis, solo remanescente e entulho, deverão ser dispostos em um local a ser definido pela CONTRATADA, e serem retirados sempre que o volume ultrapasse 3,0 m³, evitando assim que ocorra grande acúmulo junto ao canteiro de obras;
17. Prever a locação de banheiro químico para uso dos colaboradores da empresa executante da obra.
Observações: 
a) A critério único e exclusivo da fiscalização e da Contratante, as instalações existentes, inclusive elétricas, poderão ser utilizadas como abrigo e alimentação provisórios para a obra, devendo sua utilização ser planejada e adequada a não atrapalhar e ou sobrecarregar a rede de energia existente;
a) Por se tratar de obra que será executada no fundo do terreno, poderá a critério da fiscalização e do usuário da área, ser dispensada a construção do tapume de obra, o qual para efeito de orçamento, foi devidamente previsto e orçado.
7 - DEMOLIÇÕES e RETIRADAS
Entende-se por demolições e remoções, o desmonte de elementos existentes no local das obras, como por exemplo a antiga calçada do passeio público, muretas, guias, sarjetas, solo escavado, pavimento asfáltico, incluindo-se a remoção dos materiais inservíveis, tipo entulho, para locais de bota-fora e/ou para locais que sirvam como depósitos provisórios até sua posterior destinação final. 
As operações de escavações e ou demolições deverão ser efetuadas por mão-de-obra qualificada, de acordo com a melhor técnica, segundo as orientações das presentes especificações técnicas e seguindo as normas de segurança que lhes forem aplicáveis.
O reaproveitamento, ou não, dos elementos oriundos dos serviços de demolição, assim como os procedimentos a serem adotados por ocasião da execução das demolições dos revestimentos e retiradas de tubulações, equipamentos, instalações e suportes existentes, deverão ser aprovados previamente pela fiscalização. 
A aprovação pela fiscalização, não isentará o CONSTRUTOR de sua responsabilidade com relação à adequação dos métodos que forem adotados e dos resultados que forem obtidos com sua utilização.
A retirada de entulho deverá ser com a utilização de caçambas metálicas, capacidade mínima para 3,00 m³, a ser contratada diretamente pela emprenteira.
8 – EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS
A CONTRATADA deverá prever o fornecimento e ou o aluguel de equipamentos e maquinários (furadeiras, betoneira, carriolas, pás, picaretas, enxadas, vibradores, andaimes tubulares,  etc) necessários à realização dos serviços;
9 – LIMPEZA GERAL DA OBRA:
Durante toda a obra e ao final, deverá ser executada a limpeza grossa e fina nas áreas trabalhadas, bem como nos locais onde houver necessidade, devido à circulação de funcionários e ao transporte de materiais.
Estes serviços estão sendo considerados apenas nas áreas internas trabalhadas, sendo que as áreas externas deverão ser consideradas quando da remoção de entulho, onde a obra deverá ser limpa rotineira e sistematicamente, com o fito de se evitar o acúmulo de entulho / solo escavado e demais materiais inservíveis.
A obra deverá ser entregue limpa, para que a Fiscalização efetue o recebimento da mesma.
Quando da entrega, as ruas, sarjetas, meio fio, canaletas e escada hidráulica, deverão ser varridas e estarem isentas de todo material estranho, como por exemplo galhos, folhas, pláticos, papéis, papelões, massa, concreto, solo, etc, a fim de que sejam retiradas todas as sujidades existentes e ou depositadas sobre as mesmas.
10 – BOTA FORA / ENTULHO:
Todos materiais provenientes de demolição, entulho, escavação e retirada, deverão ser acondicionados em caçambas estacionárias, com imediata destinação aos bota-foras e em conformidade com a legislação vigente, assim que completas, dentro dos horários permitidos pelos órgãos públicos.
11 – SERVIÇOS GERAIS INTERNOS
CARGA E TRANSPORTE MANUAL
A carga e o transporte de material deverão ser realizados de forma a não danificar as instalações existentes, e em horário a ser determinado pela Fiscalização, não podendo de forma alguma danificar e ou sujar o passeio público e as vias públicas pela qual trafegar.
Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com transportes e movimentação interna horizontal e vertical dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, inclusive a remoção e destinação final dos entulhos, solo e pavimentos, resultantes das demolições a serem executadas.
12 – OBSERVAÇÕES GERAIS
São de responsabilidade da CONSTRUTORA todos os serviços que se façam necessários, bem como conferir todas as medidas, níveis, prumadas, esquadros no local da obra, para a perfeita execução dos serviços contratados.
Qualquer dúvida a respeito de materiais ou procedimentos deverá ser esclarecida junto à fiscalização.
Todos os materiais utilizados na obra deverão ser mantidos em local apropriado e seguros visando a conservação dos mesmos.
O canteiro de obras deverá ser mantido permanentemente isolado e devidamente sinalizado, diária e noturna, pois trata-se de locais com vias públicas, a fim de evitar acesso de pessoas não autorizadas, bem como acidentes com veículos e transeuntes. 
Especial sinalização deverá ser instalada, quando da escavação do passeio público para permitir aos transeuntes que desviem com segurança do local de obra.
Será inteiramente de responsabilidade da CONSTRUTORA o fornecimento, a fiscalização e o uso de equipamentos de segurança por parte de seus funcionários (EPI´s e EPC´s).
Os materiais e serviços ficarão sujeitos à fiscalização da Contratante, que poderá a qualquer tempo os rejeitar, se os julgar com qualidade inferior, bem como exigir certificado de qualidade dos mesmos, ficando tais custos por conta da CONSTRUTORA.
Os blocos e canaletas de concreto que comporão as alvenarias dos muros, deverão possuir função estrutural e portanto deverão ser apresentados os relatórios de ensaios do mesmos, para que atestem a resistência prevista em projeto, que é de 4,0 MPa.
O graute / concreto a ser utilizado para o preenchimento dos blocos e canaletas, deverá ter resistência mínima de 25 MPa.
Todos os serviços e estruturas complementares e ou provisórias, que se façam necessários para a perfeita execução da obra, ficarão a cargo da CONSTRUTORA.
Qualquer alteração que se julgar necessária deverá ser consultada previamente a fiscalização, necessitando para tanto a autorização por escrito para que possa ser implementada.
Orlândia  / SP, 10 de novembro de 2020.
________________________________
Eng. Robson Albino da Silva
CREA SP 5.069.291.080
Engenheiro Agrimensor
         ART.: 28027230211530462
13 TERMO DE ENCERRAMENTO
Contém este caderno de Especificação Técnica, denominado de ET-024.00-2021-001-CEP-RVO REV 0, 13 (treze) páginas, numeradas sequencialmente, impressas em só lado, em papel formato A-4, o qual serviu para especificar, dentro das normas técnicas, todo o procedimento para a realização do trabalho de reaterro e construção de escadas hidráulicas para a contenção e drenagem superficial de vias públicas no entorno da região da avenida Marginal com as ruas e alameda 20 no jardim São João, em Orlândia / SP, e em mais nada havendo, lavra-se o presente termo de encerramento, dado e passado no local e data abaixo.
Orlândia / SP, 10 de novembro de 2021.
________________________________
Eng. Robson Albino da Silva
CREA SP 5.069.291.080
Engenheiro Agrimensor
         ART.: 28027230211530462
11 4326 3303
ricardoantoniosouza@hotmail.com 
SÃO PAULO / SP   13
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