
LADO PAR 
(M²)

LADO ÍMPAR 
(M²)

TOTAL (M²)
FAIXA DE 

PEDESTRES 
(25,00M²)

PARE (8,00M²)
PLACA 

LOGRADOUR
O (0,384M²)

1 Avenida 4, entre Rua 24 e 26 Jardim Teixeira 628,36 628,36 1256,72 2,00 50,00 16,00 2,00

2 Rua 28, entre Avenida 2 e 3 Jardim Teixeira 516,36 516,36 1032,72 - 50,00 - 2,00

3 Avenida S, entre Rua 4 e 6 Jardim Santa Rita 628,36 628,36 1256,72 1,00 50,00 16,00 2,00

4 Avenida U, entre Rua 8 e 10 Jardim Santa Rita - 628,36 628,36 - 25,00 8,00 1,00

5 Avenida V, entre Rua 8 e 10 Jardim Santa Rita 628,36 628,36 1256,72 - 50,00 16,00 1,00

6 Balão Rua 8 com Avenida T Jardim Boa Vista 196,00 - 196,00 3,00 - - -

7 Balão Rua 8 com Avenida U Jardim Santa Rita 196,00 - 196,00 1,00 - - -

8 Balão Rua 8 com Avenida V Jardim Santa Rita 196,00 - 196,00 1,00 - - -

9 Rua 8, entre Avenida T e U Jardim Santa Rita 516,36 516,36 1032,72 - 50,00 - 1,00

10 Rua 8, entre Avenida U e V Jardim Santa Rita 516,36 516,36 1032,72 - 50,00 - -

TOTAL 8084,68 8,00 325,00 56,00 9,00

Orlândia, 20 de Junho de 2022.
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